
W sprawie przetargu  wpłyn ęły pytania na które Zamawiaj ący udziela nast ępujących 
odpowiedzi : 
 
 
1. Czy Wykonawca winien skalkulować w swojej ofercie koszty włączeń do istniejącej sieci 
ciepłociągowej? 
Odp. :Tak Wykonawca winien skalkulować koszty włączeń do sieci 
2. Prosimy o podanie kosztów włączeń, które będzie musiał ponieść Wykonawca, jeżeli włączenie do 
istniejącej sieci ciepłociągowej będą po jego stronie. 
Odp. : Zamawiający nie dysponuje kosztami, patrz pkt. 1 
3. Prosimy o przekazanie przedmiarów robót na wszystkie 5 zadań. Zamawiający zamieścił na stronie 
internetowej przedmiary tylko dla zadania 1 i 2. W SIWZ widnieje informacja, że „Kosztorysy 
nakładcze dla zadań obejmują wykonanie robót ziemnych, kompletację dostaw i robót montażowych”, 
co wskazuje na istnienie przedmiarów dla pozostałych zadań nr 3, 4 i 5. 
Odp. :Zamawiający uzupełnił przedmiar dla zadań nr 3 i 4, dla zadania nr 5 nie posiada przedmiaru. 
4. Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci i zarządcami dróg. Niektóre 
dokumenty formalne dołączone do Dokumentacji Przetargowej straciły ważność kilka lat temu. 
Odp. : Zmawiający nie posiada aktualnych uzgodnień, aktualizacja spoczywa na Wykonawcy. 
5. Prosimy o wyjaśnienie, czy uzyskanie wszelkich aktualnych zezwoleń i pozwoleń jest po stronie 
Wykonawcy? 
Odp. : Tak 
6. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia robót w 
związku z koniecznością uzyskania nowych zezwoleń i uzgodnień z gestorami sieci, które biegną po 
trasie projektowanych przewodów ciepłociągowych. 
Odp. : Tak Zamawiający przewiduje  wydłużenie w przypadku nowych uzgodnień i zezwoleń. 
7. Prosimy o informacje jakiego rodzaju uprawnienia Podwykonawcy Zamawiający wymaga, aby 
załączyć do oferty? 
Odp. : Uprawnienia  niezbędne do wykonania zamówienia 
8. Prosimy o informacje jakiego rodzaju uprawnienia pracowników i kadry inżynieryjno – technicznej 
Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby załączyć do oferty? 
Odp. : Uprawnienia  niezbędne  do wykonania zamówienia 
9. Dokumentacja projektowa jest z 2010 r. W ciągu 6 lat znacznie zmieniło się zagospodarowanie 
terenu, na którym projektowano wówczas sieć cieplną. Prosimy o potwierdzenie, że średnice sieci 
rozdzielczej są dobrane prawidłowo i rurociągi zapewnią całe zapotrzebowanie na ciepło wszystkim 
odbiorcom i zasilanym budynkom. 
Odp. : Zgodnie z dokumentacją techniczna. 
10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania jednej technologii i materiału jednego producenta na 
wszystkich zadaniach? 
Odp. : Zgodnie z SIWZ materiały mają być kompatybilne z istniejącymi. 
11. Prosimy o informacje kto (Zamawiający czy Wykonawca) jest odpowiedzialny za ewentualne 
zmiany w projektach, jeżeli takie będą konieczne na etapie wykonania robót dotyczących ww. 
zadania? 
Odp. : Ewentualne zmiany w projekcie odpowiedzialny jest wykonawca po uzgodnienie z 
Zamawiającym 
12. Czy włączenia do sieci będzie można wykonywać z przerwami w dostawie ciepła? 
Odp. : Tak Zamawiający przewiduje przerwy w dostawie ciepła na 48 godzin. 
13. Czy Zamawiający dopuszcza przepinanie częściowe ciepłociągu wykorzystując stare odcinki, tak, 
żeby nie trzeba było budować rurociągów alternatywnych („by-pass”)? 
Odp. : Zamawiający nie dopuszcza częściowego przepinania sieci wykorzystując stare odcinki. 
14.  Z uwagi na datę projektu, czy Zamawiający jest pewny, że dobór średnic ciepłociągów jest 
adekwatny do fizycznych strat panujących w tym momencie w sieci? 
Odp. : Zamawiający informuje, że zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj, 
założeniami projektanta. 
15. Czy na zadaniu nr 2 Inwestor wyraża zgodę na przeprojektowanie sieci cieplnej tradycyjnej na sieć 
preizolowaną z rur TWIN i czy dopuszcza zmianę trasy sieci ? 
Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody na sieć preizolowaną z rur TWIN, Zamawiający dopuszcza 
zmianę trasy. 
16.Czy załączony do ogłoszenia o przetargu projekt budowlany pt. „ Wymiana sieci cieplnej 
tradycyjnej kanałowej Dn 200 na sieć preizolowaną w systemie STAR PIPE POLSKA na odcinku od 
komory K-11 w kierunku K-11/1 wraz z przyłączami c.o. do budynków ulicy Szarych Szeregów                   



i Wojska Polskiego w Inowrocławiu” opracowany przez Zakład Inżynierii Środowiska ul. A.K. 12/18 , 
88-100 Inowrocław z dnia 30.04.2010 r. opracowany przez projektanta mgr inż. Jacka Miklasa                       
i sprawdzony przez mgr inż. Marka Drążkowskiego – jest projektem budowlanym do zadania nr 5 nr 
arch. dokumentacji 2319 ? 
Odp. :  Tak 
17.Czy należy wykonać sieć poza budynkiem V przy ul. Wojska Polskiego 31 z doprowadzeniem do 
budynku VI przy ul. Szarych Szeregów 22 ponieważ w trakcie wizji lokalnej zasygnalizowano 
wykonanie sieci poza budynkiem ? Jeżeli tak, to czy są jakieś uzgodnienia z właścicielami gruntów i 
gestorami sieci. 
Odp. : Zamawiający potwierdza wykonanie sieci poza budynkiem V przy ul. Wojska Polskiego 31 do 
budynku VI przy ul. Szarych Szeregów 22, Zamawiający nie posiada uzgodnień z właścicielem gruntu 
i gestorami sieci. 
18. Z udostępnionych materiałów wynika, że dla zad. nr. 3,4,5 wykonali Państwo część projektów. 
Proszę o podanie dat zakończenia robót dla zad. nr. 3,4,5 wraz z datą wpisu w dzienniku budowy o 
zakończeniu etapu robót. Proszę także o informację czy w dziennikach budowy były dokonywane 
wpisy przed upływem trzech lat od dnia 07.04.2016 r. 
Odp. : Zamawiający informuje, że nie dysponuje datami zakończenia robót oraz datami zakończenia 
etapu robót, należy uwzględnić aktualizację uzgodnień i decyzji dla zadań nr 3,4,5.  
 
 
Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że nie przedłu ża terminu składania ofert.  
 

Inowrocław, dnia 07.04.2016 r. 
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