
UMOWA ..................../ZT/...................... 

 

Zawarta w dniu……………… w Inowrocławiu pomiędzy: 

 

Zakładem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Torowej 40, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000114188, NIP 556-

080-07-96, z kapitałem zakładowym w wysokości 31 586 000,00 zł, zwaną w dalszej części 

Umowy "Zamawiającym",  

 

reprezentowaną przez: 

 

1. ................................................................... 

 

2. .................................................................. 

 

 

a .................................................................................................................................... 

.............................................................. nr KRS ...................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

o następującej treści 

 

 

§ 1.  Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia w formie przetargu 

nieograniczonego niepodlegającego ustawie Pzp z dnia …………….. postępowanie znak: 

................................., Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1 kompleksowego zaprojektowania oraz wybudowania  systemu instalacji paneli 

fotowoltaicznych  t y p u  O F F  G R I D  o  m o c y  2 0 0 k W p zgodnie z 

przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ,  załącznikami do SIWZ,  programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz ofertą; 

1.2 budowy centrali cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła do celów przygotowania 

ciepłej wody użytkowej dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu (Centrala cieplna na 

bazie pomp ciepła wraz z magazynami ciepła, pompownią sieciową  

i sterownią planuje się zlokalizować na działce nr 145/5 obręb nr 8 przy ulicy D. 

Rakowicza 93 w Inowrocławiu.) 

 

- usunięcia  ewentualnych wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie wykonywania 

robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości za 

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty według zasad określonych Umową. 

• Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do 

eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 0,20 MWe (±5kWe) 

Budowę instalacji fotowoltaicznej planuje się zlokalizować na działkach nr 11/4; 61/7; 

12/4 obręb nr 2 na terenie ciepłowni ZEC Rąbin przy ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu. 

Instalację planuje się włączyć do rozdzielni niskiego napięcia na terenie ciepłowni ZEC. 



• Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do 

eksploatacji kompletnej centrali cieplnej opartej o pompy ciepła typu powietrze/woda o 

mocy cieplnej 0,45 MWt (A7W45) (±5 kWt) na potrzeby zasilania w ciepło do celów 

przygotowania ciepłej wody użytkowej osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. W zakresie 

realizacji zadania planuje się: 

Budowę centrali cieplnej na bazie pomp ciepła wraz z magazynami ciepła, pompownią 

sieciową i sterownią na działce nr 145/5 obręb nr 8 przy ulicy D. Rakowicza 93  

w Inowrocławiu. Zasilanie projektowanej instalacji w energię elektryczną planuje się ze 

stacji transformatorowej, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia 

do sieci. 

2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 

• Prac geodezyjnych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych – w szczególności 

zawierającej: 

o wytyczenie obiektów budowlanych, 

o roboty budowalne i montażowe, 

o próby końcowe, badania energetyczne, 

o próby eksploatacyjne, 

o uprzątnięcie placu budowy, 

o przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 

o wykonanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

• Prac serwisowych – w szczególności zawierającej: 

o usuwanie na bieżąco wad i usterek, 

o serwisowanie instalacji w okresie gwarancji, 

• Stanowiska badawcze – w szczególności zawierającej: 

o system monitoringu i akwizycji danych rzeczywistej pracy instalacji fotowoltaicznej, 

o system wizualizacji danych. 

3 CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji projektowej 

W ramach niniejszego zamówienia należy opracować wielobranżową dokumentację 

projektową, składającą się z projektów budowlanego i wykonawczego, poprzedzonych 

uzgodnioną  

z Zamawiającym koncepcją oraz uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków, opinii i 

uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Wszystkie 

fazy projektu: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wymagają zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

 



 

Zakres prac w szczególności obejmuje:  

a. opracowanie koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z projektem 

technologicznym, stanowiących podstawę do dokonania uzgodnień przez 

Zamawiającego, 

b. uzyskanie niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń oraz warunków technicznych  

i realizacyjnych przyłączeń do sieci zewnętrznych (jeżeli będą wymagane), 

c. opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w tym przeprowadzenie niezbędnej 

procedury oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), 

d. opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagane), 

e. opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektów 

wykonawczych oraz opracowanie analizy rozprzestrzeniania hałasu przy pracy 

powietrznych pomp ciepła, 

f. opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i 

rozruchu systemu; należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące 

potrzebne do realizacji zadania, 

g. opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

CZĘŚĆ II – Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach B u d o w y  

i n s t a l a c j i  f o t o w o l t a i c z n e j   t y p u  O F F  G R I D  o  m o c y  2 0 0 k W p  

Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych 

obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

ciepłowni, dojścia do urządzeń, zagospodarowanie zieleni. 

Zakres prac w szczególności obejmuje  

1) Prace przygotowawcze  

a) przygotowanie placu budowy w celu zainstalowania zaplecza technicznego i 

socjalnego budowy,  

b) wytyczenie przez uprawnionego geodetę poszczególnych obiektów, wchodzących w 

zakres projektowanych instalacji,  

c) przycinka i wycinka drzew, kolidujących z lokalizacją instalacji fotowoltaicznej, 

2) Roboty montażowo - budowlane w zakresie instalacji fotowoltaicznej 



a. wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną, 

b. montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z okablowaniem po stronie prądu stałego (DC)  

i przyłączeniem do inwerterów,  

c. montaż instalacji wyprowadzenie mocy po stronie prądu zmiennego (AC) z 

włączeniem do rozdzielni niskiego napięcia wskazanej w części graficznej niniejszego 

opracowania, 

d. montaż instalacji do wizualizacji, monitorowania i rejestracji danych parametrów 

wybranych wielkości fizycznych, tj. napięcie, prąd, moc chwilowa, produkcja energii 

godzinowa, dobowa, miesięczna, roczna (po stronie DC  i AC), natężenie 

promieniowania słonecznego; osobno dla każdej sekcji i dla całej instalacji. 

3) Przygotowanie do eksploatacji 

a. wykonanie instrukcji prób przejściowych i końcowych oraz przeprowadzenie tych 

prób,  

b. wykonanie badań termowizyjnych, potwierdzających brak uszkodzeń ogniw 

fotowoltaicznych, 

c. wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji,  

d. wykonanie dokumentacji techniczno – ruchowej,  

e. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

f. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji, jeżeli w decyzji pozwolenia na 

budowę zostanie nałożony taki obowiązek, 

g. udział w badaniach i pomiarach gwarancyjnych oraz testach parametrów procesowych,  

h. przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie funkcjonowania i eksploatacji  

i instalacji fotowoltaicznej 

4) Nadzór serwisowy  

a. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, 

b. prowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych,  

c. przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

5) Stanowisko badawczo/laboratoryjne 

zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu wizualizacji i akwizycji 

danych pomiarowych na czterech wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach 

komputerowych. 



CZĘŚĆ II – Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach budowy centrali 

cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła do celów przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu 

Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych 

obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych centrali cieplnej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, tj. podłączeniem do sieci ciepłowniczej 2xDN250, przyłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej, odprowadzeniem ścieków, dojściami i dojazdami utwardzonymi, 

oświetleniem otaczającego terenu, zagospodarowaniem zieleni w zakresie opisanym w dalszej 

części PFU. 

Zakres prac w szczególności obejmuje: 

1) Prace przygotowawcze  

a. przygotowanie placu budowy w celu zainstalowania zaplecza technicznego i 

socjalnego budowy,  

b. wytyczenie przez uprawnionego geodetę poszczególnych obiektów, wchodzących w 

zakres projektowanych instalacji,  

2) Roboty montażowo - budowlane w zakresie centrali cieplnej 

a. wykonanie robót budowlanych w zakresie posadowienia płyt fundamentowych pod 

pompy ciepła i kontenery techniczne, 

b. dostawa i montaż pomp ciepła typu powietrze – woda, zgodnych z wymogami PN-EN 

14511-1:2014-02 

c. dostawa i montaż prefabrykowanych elementów centrali cieplnej (w kontenerach 

technicznych): magazynów ciepła, pompowni sieciowej i sterowni,  

d. ogrodzenie terenu centrali cieplnej, z zastosowaniem ogrodzenia systemowe ze stali 

ocynkowanej, powlekanej, 

e. podłączenie centrali cieplnej do sieci ciepłowniczej 2xDN250, 

f. podłączenie centrali cieplnej do sieci elektroenergetycznej w punkcie określonym  

w warunkach technicznych przyłączenia do sieci OSD, 

g. wykonanie utwardzonych (wybrukowanych) dojść i dojazdów do infrastruktury 

technicznej  

o dostosowanej do potrzeb nośności. 

3) Przygotowanie do eksploatacji 

a. wykonanie instrukcji prób przejściowych i końcowych oraz przeprowadzenie 

tych prób,  



b. wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji,  

c. wykonanie dokumentacji techniczno – ruchowej,  

d. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

e. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji, jeżeli w decyzji pozwolenia na 

budowę zostanie nałożony taki obowiązek, 

f. udział w badaniach i pomiarach gwarancyjnych oraz testach parametrów 

procesowych,  

g. przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie funkcjonowania i eksploatacji 

centrali cieplnej  

4) Nadzór serwisowy  

a. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, 

b. prowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych,  

c. przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

5) Stanowisko badawczo/laboratoryjne 

zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu wizualizacji i akwizycji danych 

pomiarowych na czterech wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych. 

 

 

§ 2.   

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji, w zakresie niezbędnej do wykonania 

przewidzianego w Umowie zadania oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia za wykonane zadanie na zasadach określonych w Umowie . 

2. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich czynności, 

niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie zadania, w tym również, za 

wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót, wynikających ze zmian 

Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w 

Umowie obiektu budowlanego. 

3. W ramach zaprojektowania instalacji paneli fotowoltaicznych, Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania w szczególności: 

•  Dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na 

nośniku PEN DRIVE (pliki edytowalne np. doc; xls; dwg; ath oraz pliki nieedytowalne 

pdf)  

w szczególności zawierającej: 



o uzyskane w imieniu Zamawiającego niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i 

dopuszczenia wymaganych przepisami prawa, – wersja papierowa - 4 egz., w wersji 

elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 1 szt., 

o koncepcję projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu – wersja papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku 

CD/DVD/PEN DRIVE – 1 szt., 

o projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 

administracyjnej (pozwolenia na budowę) który należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu – wersja papierowa - 6 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 1 szt., 

o projekt wykonawczy, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu – wersja 

papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 2 szt., 

o projekt powykonawczy – wersja papierowa - 5 egz., w wersji elektronicznej na nośniku 

PEN DRIVE – 5 szt., 

o kartę informacyjną przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli 

wymagane) – wersja papierowa - 3 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 1 szt., 

o harmonogram prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, 

należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do 

realizacji zadania – wersja papierowa - 3 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 1 szt. 

4 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji projektowej do 

zaopiniowania do Zamawiającego oraz dostarczenie jednego kompletu dokumentacji 

w terminie do dnia ..................................... 

§ 3.  

 

 

1. Termin wykonania Umowy - Termin wykonania Umowy ustala się od daty zawarcia 

Umowy do daty Odbioru ostatecznego tj. do dnia .................................  

2. Rozpoczęcie robót:  

1) Rozpoczęcie realizacji zadania przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez 

Zamawiającego Dokumentacji niezbędnej  do prawidłowego wykonania Projektu instalacji 

fotowoltaicznej oraz po przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy;  

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia Umowy; 

3) Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy będzie wykorzystany na:  

a) opracowanie przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli 

okaże się to konieczne,  

b) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przez Kierownika budowy Planu 

BIOZ,  

c) przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,  



d) zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczeń,  

e) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji Zaplecza budowy,  

f) przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i 

przepisów PPoż.  

3. Zakończenie robót.  

1) Zakończenie robót stwierdza się w Protokole odbioru końcowego robót.  

2) Na dzień zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 

dokumentów, które będą wymagane do dołączenia odpowiednim instytucjom o 

zawiadomieniu o zakończeniu budowy zaprojektowanej i wykonanej instalacji 

fotowoltaicznej. 

 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 

  

1. Przekazanie terenu budowy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w 

częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.  

2) Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiający jest zobowiązany przekazać 

Wykonawcy dziennik budowy.  

3) Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.  

4) Strony ustalają następujący sposób wykorzystania Ternu budowy: 

a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia 

socjalne dla pracowników, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu. 

b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej. 

c) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go 

Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

d) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające 

miejsce na terenie budowy. 

e) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu 

budowy infrastrukturę techniczną 

 

2. Nadzór inwestorski i/lub autorski: 

1) Zamawiający może ustanowić nadzór inwestorski i autorski.  

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w 

Prbud.  

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest: 

a) w specjalności 

................................................................................................................................................,  

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania wykonania 

robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego. 

5) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on 

uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez 

Zamawiającego: mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika 

Budowy  



3. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu ostatecznego, ryzyko każdej 

szkody powstałej w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi przedmiot Umowy, 

ponosi Zamawiający, oprócz szkody spowodowanej:  

1) wadą, która tkwiła w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi przedmiot 

Umowy na dzień zakończenia robót;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem  Zamawiającego lub;  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.  

 

 

§ 5. Odbiory 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:  

1) robót ulegających zakryciu,  

2) robót zanikających,  

3) częściowych,  

4) końcowego całości robót,  

5) gwarancyjnych,  

6) ostatecznego.  

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego 

może dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

3. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót w terminach wynikających z 

Umowy po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia części robót w przypadku 

Odbioru częściowego lub zakończenia całości robót budowlanych w przypadku Odbioru 

końcowego i pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót.  

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:  

1) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.  

2) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 

Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od 

daty zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony 

Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

4) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę w terminie 

określonym w pkt 3. wpisem do Dziennika Budowy.  

5) W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć 

lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 

stan poprzedni.  

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu 

poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy. 

5. Odbiory częściowe  

1) Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego jego zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części poprzez odpowiedni 

wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 

Umowy.  

2) Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych robót, w terminie 7 



dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do Odbioru częściowego 

dokonanego wpisem do Dziennika budowy  

6. Odbiory końcowe.  

1) Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

gotowości do ich odbioru.  

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy.  

3) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia zgłoszenia zakończenia robót wpisem do Dziennika budowy.  

4) Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót.  

5) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez konieczności uzyskania mam.  

6) Koszt usunięcia Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z 

pkt.5) zostanie w pierwszej kolejności potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

7) Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

8) Na co najmniej 5 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, dokumentację geodezyjna powykonawczą, 

oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, oświadczenia wszystkich 

podwykonawców o uregulowaniu całości wynagrodzeń z tytułu zawartych umów 

podwykonawczych, protokóły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i 

deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane wyposażenie. 

7. Odbiory gwarancyjne  

1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 15 dni przed upływem okresu rękojmi i 

okresu gwarancji jakości.  

2) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.  

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5) Kosztem zastępczego usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady 

fizyczne a nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 4) Zamawiający 

obciąży Wykonawcę lub dokona jego potrącenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości – obciąży Wykonawcę.  

6) Odbiory gwarancyjne potwierdzane są Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

 

 

§ 6. Wykonawca 

 

1. Oświadczenia wykonawcy: 



1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z załączonymi dokumentami  na podstawie 

których wykona dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej oraz uwarunkowaniami 

wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz 

potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy.  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie 

dysponował personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane 

uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.  

3) Wykonawca oświadcza, że: 

a) potencjał techniczny,  

b) osoby,  

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  

d) zasoby podmiotów trzecich oraz  

e) podwykonawcy,  

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy. 

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie 

do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje 

Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania 

opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta 

niniejsza Umowa  

 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

ofertą, Załącznikami do Umowy, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego,  

2) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach Umowy, w tym w szczególności: 

a) prowadzenia Dokumentacji budowy,  

b) powołania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane,  

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz 

umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 

kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w wykonanej przez siebie 

Dokumentacji projektowej,  

f) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed 

działaniem osób trzecich,  

g) zapewnienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę,  

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach robót,  

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania 

robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach 

odbioru,  

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,  



k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.  

l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w 

ramach wykonania Umowy,  

m) dostarczania materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,  

n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z 

Podwykonawców.  

o) Opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu 

zabezpieczenia ppoż. obiektu,  

p) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiającemu wyników wymaganych 

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych 

dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,  

3) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad  

4) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikłych 

z tego tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu. 

5) Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, 

potrzebnych do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot 

umowy. 

6) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie 

w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają 

wykonawcę,  

7) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 

materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów,  

8) Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które 

może spowodować transport i sprzęt wykonawcy. W szczególności dostosowanie się 

do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów sprzętu 

do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach, 

9) Powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych 

robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem 

do robót. 

 

§ 7. Postanowienia szczegółowe 

1. Terminowość robót 

1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności dotyczących 

nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, 

zlecenia robót zamiennych, z powodu których została w szczególności przewidziana 

dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca 

jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

2) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie 

Terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany 

umowy.  



3) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest 

uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót.  

4) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.  

5) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 

robót powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy.  

 

2. Wstrzymanie robót 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót w przypadku:  

a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem 

ww. okoliczności, Strony uzgodnią nowy termin wykonania robót, uwzględniający okres 

wstrzymania.  

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją pozwolenia na budowę.. 

2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić 

Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.  

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia 

Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania 

robót (przestoju).  

 

 

3. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót  

1) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.  

2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  

3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 1) terminie, 

Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, może zlecić 

usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Skutki siły wyższej  

1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z 

powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym 

na piśmie drugą Stronę.  

2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.  

3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 

stosownie do stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  



5. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  

1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

których wystąpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie 

ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego 

w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, 

które mogą mieć wpływ w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin 

zakończenia robót.  

3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) i 

informacji, o której mowa w pkt 2., Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu 

tych okoliczności na Termin wykonania robót.  

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 

wykonanie Umowy.  

6. Personel i sprzęt Wykonawcy  

1) Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - 

...................................… .  

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel 

Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, 

będzie osobą, którą Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu 

potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania 

osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, 

Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać 

opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania 

zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy.  

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie 

przebywał i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.  

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które 

je zaangażowały.  

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo 

wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:  

a) wykazuje rażący brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy  

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.  

7) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6., Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 3  

7. Jakość materiałów  

1) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny:  

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych oraz STWiORB,  

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  



d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót,  

e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie 

budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia określonych materiałów z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań dokumentacji projektowej 

4) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i w pierwszej 

kolejności potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom Umowy, dokumentacji projektowej, w 

szczególności STWiORB niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.  

6) Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy 

udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom dokumentacji 

projektowej, w szczególności STWiORB  

7) Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub 

Zamawiającego, na zasadzie określonej w ust. 9 pkt 4) niniejszej umowy.  

8) W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i 

usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

8. Badania jakości materiałów i robót  

1) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

2) Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.  

3) Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy.  

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 

instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 

materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki 

materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt,  

5) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej.  

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, 

które nie są wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione 

wątpliwości, co do jakości.  

7) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami 

STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z 

wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego.  



9. Utrzymanie Terenu budowy.  

1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa ww. osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren 

budowy przez osoby nieuprawnione,  

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany 

podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu 

budowy do Terminu zakończenia robót,  

d) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów 

oraz zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,  

e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z 

wykonaniem, próbami i odbiorami robót,  

f) ogrodzenie Terenu budowy,  

g) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,  

h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,  

i) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które 

oddziałuje wykonywanie robót.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie  będą wykonywane roboty dotyczące Umowy.  

4) Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby 

nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, 

prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich.  

5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.  

6) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i 

budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody 

wynikające z prowadzenia robót.  

7) Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy wraz z zapleczem i 

przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 

Odbioru końcowego robót. 

8) W przypadku stwierdzonego nieporządku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do 

należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie 

firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. Potrącenie kosztów 

wykonania zastępczego zostanie w pierwszej kolejności dokonane z najbliższej płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

9) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy innym gestorom 

sieci, oraz podmiotom prowadzącym monitoring środowiska na terenie składowiska i 

bezpośrednio przy nim działającym na zlecenie Zamawiającego, którzy będą we własnym 

zakresie (wcześniej uzgodnionym z zamawiającym i wykonawcą) równolegle prowadzić 

prace na terenie objętym przedmiotem umowy 



10. Czas pracy:  

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do 

wykonywania robót w godzinach 22.00 – 6.00.  

2) W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, 

albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w 

godzinach 22.00 – 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze 

względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej 

lub w ruchu ciągłym. 

11. Dokumentacja budowy.  

1) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: dziennik 

budowy, protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, dokumentację 

powykonawczą, pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i przechowywanie:  

a) projektu organizacji robót,  

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c) informacji o wytwarzanych odpadach,  

12. Organizacja ruchu.  

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do 

jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.  

13. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich  

1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg 

i obiektów inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogą 

spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i 

Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby 

nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.  

2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których 

jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów 

inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi.  

3) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 

wodnych lub obiektów inżynierskich.  

14. Procedury bezpieczeństwa: 

1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  

3) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 



ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą 

rozpoczęcia robót  

15. Obsługa geodezyjna  

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do 

Dziennika budowy.  

4) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 

wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień.  

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez 

siebie pomiary.  

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i 

wysokościowych  

7) Po zakończeniu robót objętych Umową Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i w 

terminie 5 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopię map z 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i 

nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iławie (Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).  

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwy miejscowo urzędzie geodezji i kartografii  

9) Opracowaną kompletną dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i 

przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem zgłoszenia do odbioru 

końcowego całego zamówienia. 

 

16. Odpowiedzialność Wykonawcy.  

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

Terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna 

za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, 

o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku 

naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie 

odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.  

4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub 

budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w 

terminie 5 dni.  

17. Ubezpieczenie wykonawcy: 



1) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć nie później niż w dniu, w którym ma nastąpić 

przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w tym za budowę obiektu, w zakresie:  

a) na czas wykonywania robót budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu (np. 

CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;  

b) na czas obowiązywania Umowy -  od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co 

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż .................................... zł,  

2) Koszt umowy, lub umów o których mowa w pkt 1), w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.  

3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w 

ciągu 7 dni od dnia przekazania Terenu budowy.  

4) W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. W 

przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w 

ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona 

stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 11 pkt. 1, a poniesiony koszt potrąci 

z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

5) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

18. Naprawa uszkodzeń.  

1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą 

powstać na skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód 

gruntowych.  

3) Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za 

nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednich norm, aprobat, i 

obowiązujących przepisów prawa.  

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstałe w okresie wykonywania robót lub w 

okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady i pozostające w bezpośrednim związku z 

usuwaniem Wad, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

19. Ochrona środowiska: 

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

Terenie budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.  



3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat lub kar 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody.  

Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności 

z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone 

od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody 

 

 

 

§ 8 Prawa autorskie. 

 

Wykonawca oświadcza, że jest twórcą dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że:  

 1) Przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

 2) Może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 

wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest 

obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich.  

 3) W razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej 

umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Autora, który 

zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej w tym prawa zależne.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych obejmuje następujące 

pola eksploatacji:  

 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

  4) prawa do wykonywania robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, 

  5) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, 

  6) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom 

trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

 7) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego,  

 8) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,  

 9) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie,  

 10) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania każdej odrębnej części, jak i 

całości opracowań wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych 

opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,  

 11) na wszystkie inne pola eksploatacji wymienione w ustawie z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

4. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego 

przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarzy dokumentacji projektowej. Nabyte przez 



Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowej obejmuje prawo do jego 

wielokrotnego wykorzystania.  

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu zawarte jest w 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie za 

przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione pola eksploatacji, a także 

upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 

 

 

 

 

 

§ 9. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona osobiście następujące Roboty 

budowlane.......................................................................................................... 

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Robót budowlanych 

…............................................................... . Zlecenie wykonania części robót 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie 

tej części robót.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, 

Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;  

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

4) zrezygnować z Podwykonawstwa  

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są 

roboty budowlane musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej umowy, a także jej zmian, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym 



podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,  

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 

Podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w szczególności w przypadku przedłożenia 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej 

określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub warunków 

dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.  

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem 

odpis Umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę. 

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo . 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży, wraz z projektem 

Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia 

osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

15. Do zmian postanowień umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo  

16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w 

danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy oraz dowody powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

18. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.  

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag w sposób wystarczający 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy. 



21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN).  

22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

robót. 

24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców  

25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 

ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na 

żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych 

zobowiązań . 

 

§ 10. Wynagrodzenie Wykonawcy 

  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie: 

…………… zł netto, powiększone o wartość podatku VAT (…. %) ,tj. ………… zł, 

brutto umowy z podatkiem VAT wynosi: ....................... zł (słownie brutto: 

..........................................), na które składa się: 

 

a. ………………….zł netto, powiększone o wartość podatku VAT (…. %) 

,tj. ………… zł, brutto umowy z podatkiem VAT wynosi: ....................... zł 

(słownie brutto: ..........................................)  z tytułu realizacji zadania 

opisanego w par. 1 pkt 1.1 

b. ………………….zł netto, powiększone o wartość podatku VAT (…. %) 

,tj. ………… zł, brutto umowy z podatkiem VAT wynosi: ....................... zł 

(słownie brutto: ..........................................)  z tytułu realizacji zadania 

opisanego w par. 1 pkt 1.2 

 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.  

4. Powyższa cena obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i zależnych do dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.  

5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy. Wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót 

budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z 

dokumentami związanymi z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi 

prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od podwykonawców faktury z 

potwierdzeniem ich zapłaty.  

6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia 

jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji 

przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują 



względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności 

roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.  

7. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robót 

dodatkowych, jeśli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania tych robót nieobjętych 

ofertą, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a których wykonanie stało 

się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a także innych 

koniecznych zmian w umowie, które zostały wykryte i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 

dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany w 

umowie.  

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie 

zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 

pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów 

cenotwórczych cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczenia oferty lub na 

podstawie wartości elementu robót określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego wynagrodzenie za te roboty będzie wyliczane z uwzględnieniem parametrów 

cenotwórczych przyjętych do obliczenia ceny oferty. 

 

§ 11 Warunki płatności.  

 

1. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi wg następujących zasad:  

W terminie 30 od dnia odebrania bez uwag robót i wystawienia faktury. 

2. Przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć inspektorowi 

nadzoru:  

1) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały 

nadawały się do wbudowania lub oświadczenie kierownika budowy, że wbudowane wyroby 

budowlane posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie,  

2) protokoły badań i sprawdzeń, 

 3) dowód potwierdzający przekazanie materiałów z demontażu do utylizacji powstałych w 

wyniku robót budowlanych,  

4) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom (w tym pisemne oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu płatności, inne 

zaakceptowane dokumenty przez Zamawiającego np. przelew bankowy, druk wpłaty gotówką 

KP) wraz z oświadczeniem podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę wszystkich 

wymagalnych zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów o 

podwykonawstwo.  

3. Wykonawca do faktury końcowej dołączy: protokół odbioru końcowego robót będących 

przedmiotem umowy, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika 

budowy robót (przedstawiciele Wykonawcy), wykonany zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, protokoły odbioru elementów robót, dowody 

potwierdzające przekazanie materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu lub do 

utylizacji, protokół z demontażu licznika elektrycznego lub oświadczenie podpisane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę o nie korzystaniu z energii elektrycznej, 

oświadczenie z rozliczenia się z pozostałych mediów, dowody zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom wraz z oświadczeniem 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę wszystkich 



zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów o 

podwykonawstwo.  

4. Nieprzedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy(om) oraz oświadczeń 

jak w ust. 2 spowoduje, iż Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy 

za odebrane roboty budowlane. Wstrzymane wynagrodzenie w przypadku sporu pomiędzy 

wykonawcą, a podwykonawcą Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego w terminie 

zapłaty wynikającej z faktury. Brak jakiegokolwiek innego dokumentu określonego w ust. 2 

spowoduje wstrzymanie opłat faktury z winy Wykonawcy.  

5. Wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 10% wartości umownej i płatna po 

podpisaniu przez obie strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze - w terminie do 30 dni od dnia wpływu 

faktury do kancelarii Zamawiającego. 7. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 12. Wierzytelności.  

 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, 

potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum.  

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców 

(Dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 

objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

 

§ 13. Gwarancja i rękojmia 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie 5 letniej  gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy 

z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według 

gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania 

przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu.  

4. Gwarancja obejmuje:  

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji, 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,  

3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 

wykonawca.  



5.  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

2) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 

wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.  

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady 

te nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych przez producentów 

elementów podlegających gwarancji.  

9. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

10. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez wykonawcę, 

sporządzi je zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony wykonawca lub 

zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 

urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

12.  Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12, zamawiający zleci usunięcie tych 

wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę lub potrącając te 

koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy 

i zamawiającego.  

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się 

do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

17. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek 

a datą ich usunięcia.  

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go 

o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, 

gdyby w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej usterce.  

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

zamawiającego i zostanie przesłany do wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi.  

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych 



wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki 

 

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto 

tj………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 

zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za 

wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia . 

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … 

(słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi 

wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji 

zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w 

całości lub w części. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.12. nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 

dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.  



14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia  

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: 

……………………………….. ·w dniu 

………………………………………………………… 

16. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 15. Zmiana umowy 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną 

na piśmie,  

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, w szczególności:  

1) wstrzymania robót przez zamawiającego, 

2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez zamawiającego i 

inspektora nadzoru. 

3) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez zamawiającego i 

inspektora nadzoru. 

4) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy  

5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę  

8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  



9) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót,  

10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

11) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, 

wykopaliska archeologiczne,  

12) wystąpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót 

warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

13) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIORB oraz 

SIWZ i przedmiarach robót warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwen-

taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla 

danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 

15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: 

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o 

których mowa w §16 niniejszej umowy. 

2) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy  

3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 

warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

5) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

6) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

7) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia 

aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia 

określonego w Umowie, z tym, że  koszty wzrostu lub obniżenia podatku VAT strony 

pokrywają solidarnie po 50%. 

8) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca 

z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót 

9) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 



10) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający 

uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone 

w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

zamawiającego. 

11) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

pkt.10 nie później niż 7 dni przed pilnowanym skierowanie do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 

braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

12) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w  pkt.10) winna być dokona wpisem do dziennika budowy. 

13) Ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub 

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w 

trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy. 

14) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, 

Wykonawca może:  

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;  

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

d) zrezygnować z Podwykonawstwa 

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą 

nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu 

będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1). 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu 

wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli 

na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla 

przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają 

wykonawcę.  

6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

nie leżących po stronie wykonawcy.  

7. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w 

szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,  

5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianych w Umowie  

 

§ 16. Roboty zamienne 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 



zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian 

rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem 

zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań 

przyjętych w Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,  

2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy  

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru do 

dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu 

wykonania robót zamiennych”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych 

uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę 

pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do 

wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po 

uzyskaniu zgody autora projektu. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywane mogę być 

jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie 

ofertowym. 

7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez 

zamawiającego „Protokołu wykonania robót zamiennych”, o którym mowa w ust.5 

niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w 

§14 ust.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

9. Wykonanie robót zamiennych strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego 

aneksu. 

10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §5 niniejszej 

umowy. 

11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia 

określonego w §9 ust.1 niniejszej umowy. 

12. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie 

wartości robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w 

szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §9 

ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a 

kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących wskaźników cenotwórczych: 

przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy tj.: 

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,    

2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 

3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 



4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów 

/M/ 

13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego 

elementu robót, a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o 

wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu 

zamiennego wg następujących zasad Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w 

wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 

przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi 

korektę. 

 

§ 17. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:  

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich 

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i 

wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni 

od dodatkowego wezwania,  

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie 

Terminu zakończenia robót,  

4) dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego,  

5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % 

Ceny ofertowej brutto;  

6) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 

korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę 

lub nagrodę:  

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Umową i niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od 

jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z prawem lub Umową,  

b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub 

Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek 

jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.  

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

8) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

9) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 

dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



10) w razie konieczności:  

a) wielokrotnego ( co najmniej 3 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub  

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy  

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2.   Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

3.  Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

 

§ 18. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy  

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 

oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie 

zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 

urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej 

dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z 

wykonywaniem Umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.  

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i 

dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 



9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia.  

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do 

wbudowania w inny obiekt.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy  

 

§ 19. Zasady współpracy 

 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują 

się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.  

2. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, 

Kierownikiem budowy (kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych: wg 

potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.   

4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac 

albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

Umowy.  

5. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych.  

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników 

narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie 

protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.  

7. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 20. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowej do zaopiniowania do 

Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia w wysokości  0,5 % ceny ofertowej brutto, 

2) za opóźnienie w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,5 % Ceny 

ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy Terminem 

zakończenia robót a dniem Odbioru końcowego robót  

3) za opóźnienie w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego 

w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,1 % 

Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  



4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za 

wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu 

terminu na usunięcie wad,  

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20% Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 

kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 

odnośnie do prac dotychczas wykonanych, 

6) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z 

oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 5 000,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego 

zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,  

7) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę 

trwające powyżej 10 dni w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień przerwy w wykonywaniu robót,  

8) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach 

koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 2 000,00 złotych polskich, za każde naruszenie stwierdzone 

wpisem do Dziennika Budowy.  

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiającym Podwykonawca w 

wysokości 10 000 zł brutto za każdy przypadek, 

10) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami 

wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

8. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

 

§ 21. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności 



ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być 

5. kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Załącznikami do umowy są: 

 1) 

 2) 

 3) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
       


