

**W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :**

1. W związku z odpowiedziami na pytania z dnia 17.02.2021 r. oraz pkt 8.8. SIWZ, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na spełnienie warunku posiadania pracowników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi D i E wystarczającym będzie wykazanie posiadania uprawnień kwalifikacyjnym D (dozorowych) przez kierownika budowy, z kolei uprawnień kwalifikacyjnych E (eksploatacyjnych) przez 2 mufiarzy.  
Odp.: Zamawiający informuje, że należy przedłożyć kwalifikacje pracowników z uprawnienia kwalifikacyjnym D (dozorowych) dla kierownika budowy, z kolei uprawnień kwalifikacyjnych E (eksploatacyjnych) dla pozostałych pracowników wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych
2. Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 2 Wzoru umowy w ten sposób, że terminem zakończenia budowy jest data podpisania protokołu odbioru a nie data podpisania protokołu bezusterkowego odbioru, ponieważ tylko wady istotne uprawniają zamawiającego do odmowy odbioru. W przypadku wad nieistotnych odbiór powinien nastąpić z zastrzeżeniami, a stwierdzone wady powinny zostać usunięte przez wykonawcę w ramach rękojmi za wady/gwarancji jakości.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy
3. Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 3 Wzoru umowy w ten sposób, że Wykonawca odpowiada za zawinione niedotrzymanie terminów umownych. Wykonawca nie może ponosić generalnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (z drobnymi wyjątkami); taką odpowiedzialność może przyjąć jedynie co do ściśle oznaczonych w umowie okoliczności, które w tym wypadku nie zostały ściśle określone.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża na zmianę umowy
4. Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 4 Wzoru umowy poprzez zmianę zapisu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” na „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy
5. Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 4 Wzoru umowy poprzez dodanie, że termin w nim podany będzie terminem uzasadnionym zakresem prac.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin ma zastosowanie w wypadku, w którym Wykonawca i tak uchybi pierwotnemu terminowi
6. Prosimy o modyfikację par. 6 ust. 5 Wzoru umowy poprzez wykreślenie sformułowania, że Wykonawca bierze na siebie ryzyko wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby zwiększyć koszty wykonania umowy. W takim bowiem wypadku w zasadzie nigdzie nie dojdzie do uzgodnienia robót dodatkowych oraz należnego za nie, dodatkowego wynagrodzenia.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy
7. Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 3 lit. a Wzoru umowy poprzez zmianę opóźnienia na zwłokę.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy
8. Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 3 lit. c Wzoru umowy poprzez zmianę zapisu na okoliczności zawinione przez Wykonawcę.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy
9. Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 3 lit. d i e Wzoru umowy poprzez obniżenie podanych % wysokości kar umownych.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy
10. Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 3 lit. e Wzoru umowy poprzez zmianę opóźnienia na zwłokę.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy
11. Prosimy o modyfikację par. 9 ust. 1 Wzoru umowy w ten sposób, że zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. W obecnym brzmieniu postanowienie to jest niejasne, bo z jednej strony mówi o uprawnieniu zamawiającego, ale z drugiej – o konieczności uzgodnienia zmiany z wykonawcą, przy czym nie wiadomo, w jakiej formie uzgodnienie to ma nastąpić.  
Odp.: Zamawiający dokona zmiany w paragrafie 9 ust. 1. Nowe brzmienie:  
  
" Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu Robót w uzgodnieniu z Wykonawcą. Zwiększenie zakresu robót wymaga zawarcia przez strony pisemnego aneksu do umowy, określającego zakres robót podlegający zwiększeniu oraz wynagrodzenie Wykonawcy. Zmniejszenie zakresu Robót odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy który nie zrealizował wszystkich założonych robót określonych w umowie, podlega proporcjonalnemu obniżeniu."

12. W par. 11 ust. 6 oraz ust. 11 Wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie konstrukcji wad limitujących odbiór i Nielimitujących odbioru.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w umowie
13. Prosimy o wyjaśnienie, czym różnią się usterki od wad, ponieważ w umowie nie zostało to wyjaśnione.  
Odp.: użyte określenia są synonimami.
14. Prosimy o wprowadzenie do umowy możliwości mailowego porozumiewania się na wskazane w umowie adresy e-mail.  
Odp.: Zamawiający dopisać do umowy w paragrafie 15 ust. 5, że strony wyrażają zgodę na komunikację w formie elektronicznej (poczta e-mail) na podane w umowie adresy mailowe

Inowrocław, dnia 23.02.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek