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    71323000-8 
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przemysłowego i produkcji przemysłowej 
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Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
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Usługi budowlane 
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  7133 Różne usługi inżynieryjne 

    71336000-2 Dodatkowe usługi inżynieryjne 

    71335000-5 Badania inżynieryjne 

    71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 
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  4521 Roboty budowlane w zakresie budynków 

    

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów 
handlowych, magazynów i obiektów budowlanych 
przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z 
transportem 

    
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych z edukacją i badaniami 

  4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 
 

    45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

    45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z 
wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

  4523 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

    45236000-0 Wyrównywanie terenu 

    45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
 

    45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

    45251000-1 
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i 
elektrociepłowni 

  4526 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

    45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

    45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

453 Roboty instalacyjne w budynkach 

  4531 Roboty instalacyjne elektryczne 

    45317000-2 Inne instalacje elektryczne 



 

 

     45316000-5  
 

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

    45315000-8 
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 
sprzętu elektrycznego w budynkach 

    45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

    45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
 

    45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

  4532 Roboty izolacyjne 

     45323000-7  
 

Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

    45321000-3 Izolacja cieplna 

  4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

    45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

    45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  4535  Instalacje mechaniczne  
 

    45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

312 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

  3122 Elementy składowe obwodów elektrycznych 

    31224000-2 Podłączenia i elementy stykowe 

    31221000-1 Przełączniki elektryczne 

  3121 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych 

    31211000-8 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe 

    31212000-5 Przerywacze obwodów 

    31213000-2 Urządzenia przesyłowe 

    31214000-9 Przekładnia 

    31215000-6 Ograniczniki napięcia 

    31216000-3 Odgromniki 

    31217000-0 Ochronniki przepięciowe 

    31218000-7 Magistrale 

    31219000-4 Skrzynki zabezpieczające 

  3123 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

722 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 

  7226 Usługi w zakresie oprogramowania 

    72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 

    72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 

    72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania 

    72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania 

    72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania 



 

 

    72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania 

  7225 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 

    72254000-0 Testowanie oprogramowania 

    72253000-3 Usługi pomocy komputerowej i podobne 

    72252000-6 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania 

    72251000-9 Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu 

  7224 Usługi analizy systemu i programowania 

    72244000-7 Usługi prototypowania 

    72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów 

    72243000-0 Usługi programowania 

    72242000-3 Usługi modelowania projektu 

    72241000-6 Usługi specyfikacji projektu krytycznego 

  7223 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 

    72232000-0 
Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu 
prowadzenia transakcji i rozliczeń 

  7222 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

    72228000-9 
Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń 
komputerowych 

    72227000-2 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania 

    72226000-5 
Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych 
oprogramowania systemowego 

    72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

    72222000-7 
Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej 
analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania 

429 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

  4296 
System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace 
biurowe i przetwarzający informacje 

    42965000-8 Urządzenia do przetwarzania informacji 

    42961000-0 System sterowania i kontroli 

    42967000-2 Jednostka sterująca 

723 Usługi w zakresie danych 

  7232 Usługi bazy danych 

    72322000-8 Usługi zarządzania danymi 

    72321000-1 Usługi o wartości dodanej bazy danych 

  7231 Usługi przetwarzania danych 

    72317000-0 Usługi przechowywania danych 

    72316000-3 Usługi analizy danych 

    72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające 

    72312000-5 Usługi wprowadzania danych 

488 Systemy i serwery informacyjne 



 

 

  4882 Serwery   

    48823000-3 Serwery plików 

    48822000-6 Serwery komputerowe 

    48821000-9 Serwery sieciowe 

487 Pakiety oprogramowania użytkowego 

  4878 
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 
zawartością 

    48783000-0 Pakiety oprogramowania do zarządzania zawartością 

    48782000-3 
Pakiety oprogramowania do zarządzania 
przechowywaniem 

    48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem 

486 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 

  4862 Systemy operacyjne 

    48627000-9 
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych w 
czasie rzeczywistym 

    48624000-8 
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych 
komputerów osobistych (PC) 

381 Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 

  3812 Przyrządy meteorologiczne 

    38128000-8 Akcesoria do przyrządów meteorologicznych 

    38127000-1 Stacje pogodowe 

    38126000-4 Aparatura do obserwacji powierzchniowej 
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I .  Część opisowa programu funkcjon alno –  
użytkowego  

1.  Opis ogóln y przedmiotu z amówienia  

1 .1  I n fo rmac j e  podsta wo we  

1.1.1 Ważniejsze określenia i skróty  

Określenia i skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć 
następująco: 

1) AKPiA - Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Automatyka, 

2) BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, 

3) BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

4) Decyzja środowiskowa – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

5) Inwestor, Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Torowa 40 88 – 100 
Inowrocław, 

6) Inwestycja – Budowa centrali cieplnej na bazie powietrznych pompy ciepła 
na potrzeby zasilania w ciepło do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej osiedla 
„Mątwy” w Inowrocławiu, 

7) Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
potrzeb Kontraktu, lub inna osoba wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 
Wykonawcy w przypadku zmiany Inżyniera, 

8) P.POŻ – przeciwpożarowy, 

9) PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

10) PZJ – Program Zapewnienia Jakości  

11) Rozdzielnia RGNN – rozdzielnia główna niskiego napięcia,  

12) Rozdzielnice NN – rozdzielnice niskiego napięcia, 

13) Rozdzielnice SN – rozdzielnice średniego napięcia,  

14) Sterownik PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) – uniwersalne urządzenie 
przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego,  

15) Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem na 
realizację zadań  określonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, 

16) Ustawa o OZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 
2015 poz.478, z późniejszymi zmianami), 

17) WTP – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

18) Wykonawca - Podmiot wyłoniony do wykonania zadań określonych w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym, 
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19) Zamawiający, ZEC – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Torowa 40, 88 – 100 
Inowrocław, 

1.1.2 Informacje o Zamawiającym  

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88 – 100 Inowrocław 

Wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000114188  

Posiadającą NIP: 556-080-07-96; REGON: 091580660  

Kapitał zakładowy: 31.586.000 PLN 

Dokładny adres do korespondencji w sprawie zamówienia:  

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

ul. Torowa 40, 88 – 100 Inowrocław 

Telefon: +48 52 354 11 11 

Faks: +48 52 354 11 01 

E-mail: sekretariat@zec.inowroclaw.pl 

Strona internetowa: http://www.zec.inowroclaw.pl 

1.1.3 Adres inwestycji 

Centralę cieplną na bazie pomp ciepła wraz z magazynami ciepła, pompownią sieciową  

i sterownią planuje się zlokalizować na działce nr 145/5 obręb nr 8 przy ulicy D. Rakowicza 93  

w Inowrocławiu. 

1.1.4 Tryb i podstawa prawna udzielenia zamów ienia  

• Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu Zamówień nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych 

przez ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

• W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym, zwanym 

dalej PFU, mają zastosowanie zapisy Regulaminu Zamówień nie podlegających ustawie 

Prawo zamówień publicznych udzielanych przez ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu, publicznie 

dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.zec.inowroclaw.pl).  

1.1.5 Cel inwestycji  

Celem planowanej inwestycji jest: 

• zmniejszeniem udziału konwencjonalnego źródła ciepła – ciepłowni opalanej miałem 

węglowym w ogólnym bilansie produkcji ciepła ZEC, 

• wzrost udziału rozproszonych alternatywnych (w tym odnawialnych) źródeł ciepła  

w ogólnym bilansie produkcji ciepła ZEC, 
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• zmniejszenie strat dystrybucji ciepła  systemu ciepłowniczego ZEC,  

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery (CO2), 

• przeprowadzenie badań uzasadniających rozwój energetyki rozproszonej  

w przedsiębiorstwie ciepłowniczym ZEC z wykorzystaniem central cieplnych opartych  

o pompy ciepła współpracujące z miejskim systemem ciepłowniczym. 

1.1.6 Przedmiot i zakres zamówienia 

• Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do 

eksploatacji kompletnej centrali cieplnej opartej o pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy 

cieplnej 0,45 MWt (A7W45) (±5 kWt) na potrzeby zasilania w ciepło do celów przygotowania 

ciepłej wody użytkowej osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. W zakresie realizacji zadania planuje 

się: 

Budowę centrali cieplnej na bazie pomp ciepła wraz z magazynami ciepła, pompownią 

sieciową i sterownią na działce nr 145/5 obręb nr 8 przy ulicy D. Rakowicza 93  

w Inowrocławiu. Zasilanie projektowanej instalacji w energię elektryczną planuje się ze stacji 

transformatorowej, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 

• Prac geodezyjnych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych – w szczególności 

zawierającej: 

o wytyczenie obiektów budowlanych, 

o roboty budowalne i montażowe, 

o próby końcowe, badania energetyczne, 

o próby eksploatacyjne, 

o uprzątnięcie placu budowy, 

o przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 

o wykonanie instrukcji obsługi centrali cieplnej, 

• Prac serwisowych – w szczególności zawierającej: 

o usuwanie na bieżąco wad i usterek, 

o serwisowanie instalacji w okresie gwarancji, 

• Stanowiska badawcze – w szczególności zawierającej: 

o system monitoringu i akwizycji danych rzeczywistej pracy centrali cieplnej, 

o system wizualizacji danych. 
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1 .2  Charak te rys t yc zne  paramet r y  ok reś la j ące  wie lkośc i  
i ns ta lac j i  o raz zak res  ro bó t  budo wlan ych  

1.2.1 Zakres robót objętych zamówieniem 

CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji projektowej 

W ramach niniejszego zamówienia należy opracować wielobranżową dokumentację projektową, 

składającą się z projektów budowlanego i wykonawczego, poprzedzonych uzgodnioną  

z Zamawiającym koncepcją oraz uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień oraz 

decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Wszystkie fazy projektu: 

koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zakres prac w szczególności obejmuje:  

a. opracowanie koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z projektem 

technologicznym, stanowiących podstawę do dokonania uzgodnień przez Zamawiającego, 

b. uzyskanie niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń oraz warunków technicznych  

i realizacyjnych przyłączeń do sieci zewnętrznych (jeżeli będą wymagane), 

c. opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w tym przeprowadzenie niezbędnej procedury 

oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), 

d. opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagane), 

e. opracowanie analizy rozprzestrzeniania hałasu przy pracy powietrznych pomp ciepła, 

f. opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektów wykonawczych,  

g. opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu 

systemu; należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do 

realizacji zadania, 

h. opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

CZĘŚĆ II – Wykonanie robót budowlano – montażowych  

Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych obiektów, 

urządzeń i instalacji technologicznych centrali cieplnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. 

podłączeniem do sieci ciepłowniczej 2xDN250, przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, 

odprowadzeniem ścieków, dojściami i dojazdami utwardzonymi, oświetleniem otaczającego terenu, 

zagospodarowaniem zieleni w zakresie opisanym w dalszej części PFU. 

Zakres prac w szczególności obejmuje: 

1) Prace przygotowawcze  
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a. przygotowanie placu budowy w celu zainstalowania zaplecza technicznego i socjalnego 

budowy,  

b. wytyczenie przez uprawnionego geodetę poszczególnych obiektów, wchodzących w zakres 

projektowanych instalacji,  

2) Roboty montażowo - budowlane w zakresie centrali cieplnej 

a. wykonanie robót budowlanych w zakresie posadowienia płyt fundamentowych pod pompy 

ciepła i kontenery techniczne, 

b. dostawa i montaż pomp ciepła typu powietrze – woda, zgodnych z wymogami PN-EN 

14511-1:2014-02 

c. dostawa i montaż prefabrykowanych elementów centrali cieplnej (w kontenerach 

technicznych): magazynów ciepła, pompowni sieciowej i sterowni,  

d. ogrodzenie terenu centrali cieplnej, z zastosowaniem ogrodzenia systemowe ze stali 

ocynkowanej, powlekanej, 

e. podłączenie centrali cieplnej do sieci ciepłowniczej 2xDN250, 

f. podłączenie centrali cieplnej do sieci elektroenergetycznej w punkcie określonym  

w warunkach technicznych przyłączenia do sieci OSD, 

g. wykonanie utwardzonych (wybrukowanych) dojść i dojazdów do infrastruktury technicznej  

o dostosowanej do potrzeb nośności. 

3) Przygotowanie do eksploatacji 

a. wykonanie instrukcji prób przejściowych i końcowych oraz przeprowadzenie tych prób,  

b. wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji,  

c. wykonanie dokumentacji techniczno – ruchowej,  

d. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

e. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji, jeżeli w decyzji pozwolenia na budowę 

zostanie nałożony taki obowiązek, 

f. udział w badaniach i pomiarach gwarancyjnych oraz testach parametrów procesowych,  

g. przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie funkcjonowania i eksploatacji centrali cieplnej  

4) Nadzór serwisowy  

a. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, 

b. prowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych,  

c. przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 
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5) Stanowisko badawczo/laboratoryjne 

a. zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu wizualizacji i akwizycji danych 

pomiarowych na czterech wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach 

komputerowych. 

1.2.2 Centrala cieplna 

1.2.2.1 Parametry centrali cieplnej  

Przewiduje się pracę centrali cieplnej poza sezonem grzewczym w okresie od początku maja do 

końca września.  

Czynnikiem grzewczym w obiegu pierwotnym pomp ciepła i magazynów termicznych będzie wodny 

roztwór glikolu propylenowego (35%). Maksymalne ciśnienie robocze instalacji po stronie 

pierwotnej wynosi 3 bary. 

Parametry rurociągów w obiegach pierwotnych Pn = 6bar, Tn = 100oC.  

Czynnikiem grzewczym w obiegu wtórnym (w układzie sieciowym) będzie woda uzdatniona do 

celów ciepłowniczych z dodatkami inhibitorów antykorozyjnych o parametrach według stanu 

istniejącego. 

Parametry pracy sieci w okresie letnim wynoszą 65/45oC. Wymagana przez Zamawiającego 

temperatura na zasilaniu z instalacji pomp ciepła wynosi 75oC.   

Parametry rurociągów w obiegach wtórnych po stronie sieciowej Pn = 25bar, Tn = 130oC.  

Tz/Tp (lato) 65 / 40 oC 

Ciśnienie dyspozycyjne dla sieci ciepłowniczej 
(lato) 

10 m sł. wody 

Wielkość instalacji technologicznej należy wyznaczyć w oparciu o następujące parametry: 

• Pompy ciepła powietrze/woda, o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Q= 450,00kW ( ± 5 

kW) dla punktu pracy (A7; W45) zgodnie z PN-EN 14511-1:2018-08. Liczba pomp ciepła – 

nie więcej niż 2 sztuki.  

• Zbiorniki magazynowe ciepła, maksymalna temperatura ładowania zbiorników 

magazynowych t=75oC, wymagana pojemność cieplna zbiorników magazynowych powinna 

umożliwiać zgromadzenia energii cieplnej na okres 1 godzinnego średniego dobowego 

rozbioru ciepła. Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepło dla systemu ciepłowniczego 

wynosi 25GJ/dobę. Sugerowana pojemość magazynowa wynosi 24m3. Ładowanie 

zbiorników magazynowych do t=75oC tylko i wyłącznie w funkcji (dostępności) natężenia 

promieniowania słonecznego.  

• Przepływ obliczeniowy po stronie pierwotnej (obieg pomp ciepła i magazynów termicznych) 

wyznaczyć dla T=5K 
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• Przepływ obliczeniowy po stronie wtórnej (sieciowej) wyznaczyć dla T=25K 

1.2.2.2 Zakres robót montażowych instalacji technologicznej centrali cieplnej  

W ramach robót montażowych instalacji technologicznej centrali cieplnej należy zainstalować 

magazyn ciepła, pompownię sieciową i sterownię, z kompletnym układem hydraulicznym, instalacją 

elektryczną i AKPiA. Wymaga się dostawę i montaż gotowych prefabrykowanych elementów 

central cieplnych zabudowanych w kontenerach technicznych. 

1.2.2.3 Instalacja technologiczna centrali cieplnej 

W ramach schematu technologicznego centrali cieplnej przewidzieć należy dwa obiegi cieplno – 

przepływowe.  

Obieg pierwotny (glikolowy). Z każdej z pomp ciepła wyprowadzić należy osobne przewody 

zasilające, na każdym z nich (w kontenerze technicznym) należy zabudować armaturę zaporową  

i kontrolno – pomiarową umożliwiającą pomiar i rejestrację ilości wyprodukowanego ciepła odrębnie 

dla każdej z zainstalowanych pomp ciepła. Układ powinien umożliwiać pracę instalacji w trybach: 

produkcja ciepła bezpośrednio na sieć ciepłowniczą, produkcja ciepła na zbiorniki magazynowy 

(ładowanie), oraz wyprowadzenie ciepła ze zbiorników magazynowych na sieć (rozładowywanie). 

Fazy ładowania i rozładowywania zbiornika również należy opomiarować (temperatury, przepływy, 

energia). Praca pomp ciepła „na” magazyn termiczny powinna odbywać się w zależności od 

aktualnych warunków pogodowych (temperatura powietrza zewnętrznego i natężenie 

promieniowania słonecznego). Graniczne parametry pracy „na” magazyn termiczny określi 

projektant instalacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowa oraz przeliczniki energii powinny być dostosowane do 

parametrów fizyko – chemicznych czynnika grzewczego po stronie pierwotnej (glikol). 

Obieg wtórny (sieć ciepłownicza). Rozdzielenie obiegów pierwotnego i wtórnego zrealizować 

należy poprzez wymiennik ciepła. Rekomenduje się zastosowanie płytowego, lutowanego, 

wymiennika płytowego o mocy ok. 470kW. Ciepło wprowadzone zostanie do sieci ciepłowniczej 

poprzez pompownie sieciową. W pompowni przewiduje się zabudować dwa równoległe ciągi 

pompowe (jeden awaryjny), na wyjściu z centrali cieplnej należy zabudować układ pomiarowy, na 

powrocie sieci ciepłowniczej, przed wymiennikiem ciepła zabudować filtroodmulnik z obejściem. 

Na zasilaniu wszystkich urządzeń elektrycznych pomp ciepła, pomp obiegowych zamontować 

liczniki energii elektrycznej włączone do systemu akwizycji danych. 

Proponowany schemat technologiczny centrali cieplnej przedstawiony został w części rysunkowej. 

1 .3  Ak tua lne  u warunko wan ia  wy konan ia  p r zedmio tu  
zamó wien ia  

1.3.1 Podstawa formalno – prawna  

Podstawą formalną do realizacji zamówienia są: 
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164,  

z 2016r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz.478,  

z późniejszymi zmianami), 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 

1.3.2 Opis stanu istniejącego 

Obszar objęty opracowaniem, na którym planuje się zlokalizować pompy ciepła obejmuje działkę  

o numerze ewidencyjnym 145/5 obręb 8 przy ul. D. Rakowicza 93 w Inowrocławiu stanowi 

własność OSiR Sp. z o.o. w Inowrocławiu. ZEC posiada prawo do dysponowania na cele 

budowlane częścią nieruchomości, na której planuje się zlokalizowanie centrali cieplnej na mocy 

umowy dzierżawy.  Obszar, na którym planuje się zlokalizowanie instalacji pomp ciepła objęty jest 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia (Uchwała nr 

VIII/118/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 czerwca 2007r.) 

1.3.3 Zakres ceny kontraktowej 

Określony w Kontrakcie zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, 

realizacyjne, ubezpieczenia, wydatki na ochronę (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także, o ile będzie konieczne, uzyskanie decyzji 

oraz koszty wycinki drzew i krzewów.  

Cena Kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszty siły roboczej, 

materiałów, transportu, opłat przewozowych, zajęcia pasa drogowego, magazynowania, pracy 

tymczasowej (w tym wykonanie wszelkich prób), koszty wyposażenia technicznego i koszty 

ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające  

z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i zmiany cen materiałów).  

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu urządzeń, sprzętu  

i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc. 

Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania, uwzględni w cenie kontraktowej wszystkie 

elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.  

Płatności za wszystkie prace zostaną dokonane na podstawie przedstawionej w ofercie kwoty 

ryczałtowej.  

1.3.4 Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:  
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• Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpowiadających pod każdym względem 

Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami technicznymi, najlepszą 

praktyką inżynierską;  

• Zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania projektu 

budowlanego oraz projektów wykonawczych;  

• Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 

(włączając dokumentację geologiczno-inżynierską, Ocenę Oddziaływania na Środowisko 

lub Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, jeśli jest to wymagane);  

1.3.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych 

oraz budynków i budowli.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych przez 

jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty.  

W przypadku uszkodzenia w/w obiektów, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  

i właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi współpracował przy wykonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w/w 

obiektów.  

Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
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1 .4  Ogó lne  właśc i wośc i  f unkc j ona lno  –  u żytko we  

Centrala cieplna na bazie powietrznych pomp ciepła o mocy 450kW pracować będzie na potrzeby 

przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. Stanowić ona będzie 

element instalacji „P2H”. Pompy ciepła zasilane będą w energie elektryczną z sieci OSD. Jednakże 

bilansowania energii zużytej do ich napędu bilansowane będzie z uwzględnieniem instalacji 

fotowoltaicznej realizowanej w ramach odrębnego zadania na ulicy Torowej.  

Planowana do realizacji instalacja pracować ma w okresie co najmniej od 1 maja do 30 września, 

produkując w tym okresie około 3.857 GJ (1.071 MWh) ciepła. Zużycie energii elektrycznej do 

napędu pomp ciepła wyniesie około 320 MWh.   

1 .5  S zc zegó ło we wła śc i wośc i  f unkc j ona lno  –  użytko we   

1.5.1 Centrala cieplna 

• Pompy ciepła powietrze/woda, o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Q= 450,00kW 

(±5kW) dla punktu pracy (A7; W45) zgodnie z PN-EN 14511-1:2018-08. Liczba pomp ciepła 

– nie więcej niż 2 sztuki.  

• Maszynownia, zabudowana w kontenerach technicznych wyposażona w magazyn ciepła  

o pojemności 30m3, wymiennik płytowy o mocy ok. 500kW, pompownię sieciową, armaturę 

zaporową, odpowietrzającą, odmulającą, regulacyjną, kontrolno – pomiarową.  
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2.  Opis w ymagań zamawia jącego w stosunku do 
p rzedmiotu zamówien ia  

2 .1  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosunku  do  
p r zedmio tu  zamó wien ia  –  p r ace  p ro j ek to we  

2.1.1 Postanowienia ogólne 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

porozumień, opinii, ekspertyz, pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do właściwej  

i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji zadania, w tym w szczególności:  

• opracowanie koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z projektem 

technologicznym, stanowiących podstawę do dokonania uzgodnień przez Zamawiającego, 

• uzyskanie niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń oraz warunków technicznych  

i realizacyjnych przyłączeń do sieci zewnętrznych (o ile będą wymagane), 

• opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę w tym przeprowadzenie niezbędnej procedury oceny 

oddziaływania na środowisko dla wymaganego zakresu prac (o ile będzie wymagana), 

• opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko (o ile będzie wymagana), 

• opracowanie analizy rozprzestrzeniania hałasu przy pracy powietrznych pomp ciepła, 

• opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektów wykonawczych,  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

• opracowanie harmonogram prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu 

systemu, należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do 

realizacji zadania. 

Niezależnie od danych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca sporządzi 

dokumentację projektową w taki sposób, aby roboty budowlano-montażowe według niej 

zrealizowane służyły sformułowanym w PFU celom Zamawiającego. Zatem spełnienie przez 

Wykonawcę minimalnych wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego 

zobowiązania lub odpowiedzialności.  

Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może 

być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących 

wydłużenia czasu na ukończenie lub zwiększenia ceny kontraktowej. 

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy  

i opinie techniczne, które będą wymagane do zrealizowania inwestycji.  

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac projektowych, 

robót budowlanych i dostaw.  
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Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, w każdej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym.  

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty – koncepcyjny, budowlany i wykonawczy – 

podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Zatwierdzenie nie zastępuje 

sprawdzenia projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt 

uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej 

odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa 

Budowlanego ani niniejszego Kontraktu.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja projektowa lub jej elementy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy 

administracji państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza  

o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, 

że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia  

i rozpoczęcia eksploatacji planowanych instalacji.  

Rysunki otrzymane od Zamawiającego. 

Wszystkie informacje i rysunki otrzymane od Zamawiającego mają charakter orientacyjny. 

Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie niezbędnym do wykonania projektu. 

Trwałość projektowanych elementów  

Projektowana trwałość stałych elementów robót powinna być zgodna z poniższymi danymi, jeżeli 

nie zostanie postanowione inaczej, trwałość wszystkich elementów instalacji Zamawiający określa 

na 25 lat. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe  

i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.  

Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celów projektowych  

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, zgodnych z wymaganiami prawa, cyfrowych 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

2.1.2 Zgodność robót z kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inżyniera, 

dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub braków w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

2.1.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości: wszelkich ustaw, aktów wykonawczych, przepisów 

wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i/lub projektowaniem, będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
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tych przepisów przy sporządzaniu dokumentacji. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy 

branżowe związane z realizacją Kontraktu wyszczególnione zostały w części informacyjnej PFU. 

2.1.4 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń 

wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych kontraktem.  

Podczas planowania robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od 

zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń.  

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego  

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający.  

2.1.5 Format dokumentacji projektowych  

• Wykonawca przekaże dokumentację projektową w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku PEN DRIVE (pliki edytowalne np. doc; xls; dwg; ath oraz pliki 

nieedytowalne pdf) – w szczególności zawierającej: 

o uzyskane w imieniu Zamawiającego niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i dopuszczenia 

wymaganych przepisami prawa, – wersja papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na 

nośniku PEN DRIVE – 1 szt., 

o koncepcję projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 

– wersja papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/PEN DRIVE – 1 

szt., 

o projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 

administracyjnej (pozwolenia na budowę) który należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu – wersja papierowa - 6 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 1 szt., 

o projekt wykonawczy, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu – wersja 

papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 2 szt., 

o projekt powykonawczy – wersja papierowa - 5 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 5 szt., 

o analizę rozprzestrzeniania hałasu ze źródła hałasu – powietrznych pomp ciepła – wersja 

papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 1 szt., (jeżeli z analizy 

hałasu wynikać będzie konieczność zastosowania odpowiednich elementów tłumiących, 

należy je uwzględnić w fazie projektowej), 

o kartę informacyjną przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane) 

– wersja papierowa - 3 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 1 szt., 

o harmonogram prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, 

należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do realizacji 

zadania – wersja papierowa - 3 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 1 szt. 
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2.1.6 Projekt koncepcyjny 

Projekt koncepcyjny powinien zawierać co najmniej następujące elementy: 

• W zakresie central cieplnych: 

o Plan zagospodarowania terenu z zlokalizowanymi i zwymiarowanymi: pompami ciepła, 

maszynownią, zasilaniem elektrycznym i wyprowadzeniem ciepła do miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

o Schemat architektoniczno – budowlany kontenerów technicznych maszynowni  

z określeniem kolorystyki i znaków graficznych Zamawiającego 

o Schemat technologiczny (hydrauliczny) instalacji z podaniem charakterystycznych wielkości 

cieplno – przepływowych,  

o Schemat instalacji kontrolno – pomiarowej z rozmieszczeniem czujników (temperatury, 

ciśnienia, przepływy, produkcja energii cieplnej, zużycie energii elektrycznej, natężenie 

promieniowania słonecznego), propozycja systemu akwizycji i prezentacji danych 

pomiarowych.   

2.1.7 Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.)  

i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2018r. poz. 

1935).  

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

• zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno - epidemiologicznej,  

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,  

• pozwoleń i dokumentów niezbędnych dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia  

o pozwolenie na budowę, jeśli okaże się to konieczne,  

• wykonywania robót w pobliżu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci gazowych  

i energetycznych,  

• projektowania i wykonywania robót na terenach osób trzecich, 

• innym, niezbędnym do zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu budowlanego.  

Uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego.  

Przed zgłoszeniem robót lub, jeśli się to okaże konieczne, przed wystąpieniem o wydanie 

pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do przeglądu 3 

egzemplarze w formie wydruków papierowych w języku polskim wszystkich elementów projektów 

koncepcyjnych i projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia materiałów i inne).  
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Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega zwrotowi do 

Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu 

Inżyniera. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi do informacji także wszelkie uzyskane 

opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 

projektowania. 

2.1.8 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy i stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego. 

Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń  

i elementów, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową  

i jakościową) urządzeń i materiałów i będzie obejmował: 

• część architektoniczną i konstrukcyjno – budowlaną, 

• część instalacyjną sanitarną,  

• część instalacyjną technologiczną, 

• część instalacyjną elektryczną i AKPiA, w tym instalację akwizycji i prezentacji danych 

pomiarowych, 

Uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. Dokumenty te podlegać 

będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do przeglądu 3 egzemplarze w języku 

polskim wszystkich elementów projektu wykonawczego oraz harmonogramu prac  

z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, należy uwzględnić wszystkie 

roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do realizacji zadania. 

Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega zwrotowi do 

Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu 

Inżyniera.  

2.1.9 Dokumentacja powykonawcza 

Na dokumentacje powykonawczą składają się: 

− pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym z naniesionym zmianami 

wprowadzonymi podczas realizacji budowy,  

− opisy i rysunki służące realizacji budowy, odzwierciedlające wykonany zakres prac, 

− dziennik budowy, 

− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

− protokoły z rozruchów próbnych, 

− operaty geodezyjne i geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− dokumentacje techniczno – ruchowe wszystkich wbudowanych urządzeń, 
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− deklaracje lub certyfikaty zgodności i atesty wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− fotograficzna dokumentacja budowy wykonana zgodnie z wytycznymi podanymi  

w wymaganiach ogólnych, 

− instrukcja eksploatacji instalacji z harmonogramem czynności serwisowych. 

− karta gwarancyjna. 

Kompletną dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem odbioru końcowego.  

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby jej zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej.  
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2 .2  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosunku  do  
p r zedmio tu  zamó wien ia  –  pe rsone l  k ie ro wn i c zy  

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym kluczowym personelem. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót winien dostarczyć informacje o kandydacie na każde 

stanowisko i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, 

o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane, oraz – zgodnie z odrębnymi 

przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw 

członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami 

odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju 

obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych  

w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).  

Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego 

wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych – na zasadach 

określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić 

łącznie. 

Wykonawcy składający ofertę powinni wykazać się spełnianiem warunków udziału  

w postępowaniu dotyczącym zarówno doświadczenia jak posiadania odpowiedniego 

personelu. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego rozwiązania technicznego, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Stosowna sytuacja wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

• Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  

• Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

• w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w którym 

określone będzie w szczególności:   

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki udziału  

w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia. 

Wykonawca zatrudni do projektowania centrali cieplnej i wykonania robót budowlanych 

doświadczonych projektantów i kierowników posiadających wymagane Prawem Budowlanym 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel 

pomocniczy. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej 

wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej 

funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290; ze zm.), 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalnościach:  

• Projektant w specjalności architektonicznej – posiadający uprawnienia do projektowania 

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: 
Budowa centrali cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła  
o mocy 450kW do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 
dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. 

   
          

 

 - 27 - 
 

przepisów prawa - co najmniej 2 osoby, każda z nich posiada nie mniejsze niż 5-letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego projektanta. 

• Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa - co najmniej 2 osoby, każda z nich posiada nie 

mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego projektanta. 

• Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadający uprawnienia 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – co najmniej 2 osoby, każda  

z nich posiada nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

samodzielnego projektanta. 

Osoba powinna wykazać się doświadczeniem własnym z ostatnich 3 lat przy realizacji 

projektów pomp ciepła o mocy grzewczej dla pojedynczej instalacji co najmniej 200kWt. 

• Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa – co najmniej 2 osoby, każda z nich posiada nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku samodzielnego projektanta. 

• Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa - co najmniej 1 osoba, która posiada nie 

mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego kierownika 

robót. 

• Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadający uprawnienia 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – co najmniej 1 osoba która 

posiada nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego 

kierownika robót. 

Osoba powinna wykazać się doświadczeniem własnym z ostatnich 3 lat przy realizacji 

projektów pomp ciepła o mocy grzewczej dla pojedynczej instalacji co najmniej 200kWt. 

• Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
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prawa – co najmniej 1 osoba, która posiada nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku samodzielnego kierownika robót. 

2.2.1 Nadzory autorskie  

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie 

odbywać się będą w zakresie koniecznym. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez:  

• Wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym 

oraz na żądanie Inżyniera i Zamawiającego.  

• Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 

- autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej.  

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w kwotę kontraktową. 

2.2.2 Narady koordynacyjne 

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach cotygodniowych  

i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy lub Inżyniera. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać 

Inżynier może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też 

inne spotkania.  

Zapewnienie obecności wszelkich podwykonawców itp., zainteresowanych stron jest obowiązkiem 

Wykonawcy. Na naradach mają być obecne następujące strony:  

• Zamawiający,  

• Inżynier,  

• Wykonawca,  

• Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie inżyniera, jeśli wymagane jest to 

przez temat spotkania,  

• Inne osoby zaproszone.  

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

• Przegląd protokołu z poprzedniego spotkania,  

• Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania,  

• Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót,  

• Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu,  

• Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres 

Robót,  

• Zapewnienie jakości wykonywanych Robót,  

• Wszelkie inne sprawy wymagające omówienia.  
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Wykonawca zabezpieczy obsługę formalną narad koordynacyjnych i pozostałych spotkań. Narady  

i spotkania powinny być protokołowane. Protokoły te zostaną przesłane do Zamawiającego  

i Inżyniera na 3 dni robocze przed terminem kolejnej narady koordynacyjnej 

2.2.3 Raporty o postępie prac 

Jeżeli w opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie robót, zakreślony czas przeznaczony na 

ich realizację będzie dłuższy niż 3 miesiące, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 

miesięcznych raportów o postępie prac. Raport miesięczny powinien zawierać istotne szczegóły 

opisujące postęp prac, opis problemów i zagrożeń, opis rodzajów i ilości wykonanych robót, 

wielkość wykonania założonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, fotografie szczegółowo 

dokumentujące postęp robót z opisem i wskazaniem lokalizacji wykonanych poszczególnych zdjęć 

z datą wykonania, plan plac na najbliższy okres rozliczeniowy. Miesięczne raporty o postępie będą 

przygotowywane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach uzgodnionych  

z Inżynierem oraz w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. Pierwszy 

Raport Miesięczny winien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dacie rozpoczęcia robót budowlanych. 

2 .3  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s t osunku  do  
p r zedm io tu  zamó wien ia  –  wy magan ia  pods ta wo we  

2.3.1 Materiały, urządzenia, przewody, armatura 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:  

• nowe, dobrej jakości i nieużywane,  

• w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym  

w wymaganiach Zamawiającego oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym, 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  

i oznakowanie,  

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy  

i poleceniami Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia 

szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami. Wykaz materiałów winien 

znaleźć się w karcie technologicznej, którą Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 

Inżynierowi przed przystąpieniem do Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Kontraktu w czasie postępu Robót. Podane  

w niniejszym PFU, wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, 

dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. 

Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być 

podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie Ceny Kontraktowej. 
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2.3.1.1 Odbiór materiałów, urządzeń, przewodów, armatury 

Materiały, urządzenia, przewody, armaturę należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 

budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 

dozór techniczny robót. 

2.3.1.2 Składowanie na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 

skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

2.3.2 Przygotowanie terenu budowy 

• Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac opracować, przedłożyć i uzgodnić  

z Zamawiającym harmonogram prac, sposób korzystania z mediów na czas budowy, 

lokalizację zaplecza budowy i miejsce składowania materiałów. 

• Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku, zabezpieczenia i utrzymania 

bezpiecznych warunków pracy przez cały okres trwania robót budowlanych i montażowych, aż 

do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. Koszty związane z zabezpieczeniem miejsca pracy 

nie podlegają odrębnej opłacie i obciążają w całości Wykonawcę.  

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za ewentualne szkody 

powstałe podczas wykonywania prac budowlanych i montażowych. 

• W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do 

ogrodzenia lub wyraźnego oznakowania terenu budowy w sposób uzgodniony z właścicielem 

nieruchomości i/lub Inżynierem Kontraktu. 

• Wykonawca wykona prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

• Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów wykonania 

prac budowlanych. 

• Wykonawca zabezpieczy obiekty chronione prawem.  

• Wykonawca przeprowadzi badania gruntowo-wodne konieczne do prawidłowego opracowania 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

• Wykonawca przejmie, odprowadzi oraz zagospodaruje z terenu robót budowy wody opadowe  

i gruntowe. 

• Jeżeli będzie wymagane Wykonawca zrealizuje niezbędne drogi tymczasowe, zasilanie  

w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenu budowy. 

• Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami i dokumentami celem prawidłowego przebiegu inwestycji.  
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• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i/lub Inżynierem Kontraktu. 

• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania przekazanego terenu 

oraz jego otoczenia i przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów Wykonawca powinien: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 

przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 

instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi 

przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.,  

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 

itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

− przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  

• Wszystkie napotkane przewody podziemne przez Wykonawcę na trasie wykonywanego 

wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

• Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu i czy jest zgodny 

ze sporządzonym Projektem. 

2.3.3 Prace geodezyjne  

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:  

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej,  

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 

jak osie, obrysy, krawędzie,  

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych,  

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp.,  

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 

geodezyjną obejmującą:  



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: 
Budowa centrali cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła  
o mocy 450kW do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 
dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. 

   
          

 

 - 32 - 
 

• mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, wykaz współrzędnych w wersji papierowej  

i elektronicznej (plik TXT), sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności 

itp. (4 komplety),  

• kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 

technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

prowadzonego przez właściwe urzędy.  

2.3.4 Stan przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji terenu budowy, budynków, dróg wewnątrzzakładowych, itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania. 

Robót lub, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również 

przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać i sfotografować. 

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich 

robót na terenie budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na 

piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami.  

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Wszelkie 

uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez 

Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

2.3.5 Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postępu robót. 

Zdjęcia należy wykonywać podczas każdej fazy budowy w takich odstępach, aby pokazać 

kluczowe fazy postępu robót i wszystkie roboty zanikające.  

Fotografie muszą zawierać kolejne numery oraz datę wykonania. Należy je przekazać w formie 

elektronicznej w opisanych katalogach na cyfrowych nośnikach danych oraz w formie oprawionego 

wydruku w 3 egzemplarzach. 

2.3.6 Prowadzenie robót 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, kanały  

i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
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zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanałów, ciepłociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych  

z Inżynierem.  

Należy po zakończeniu robót zasadniczych dokonać odtworzenia rozebranych nawierzchni 

drogowych, chodników i zieleni w pasie prowadzonych robót. Ponadto należy dokonać innych 

napraw oraz odtworzeń wszelkich innych obiektów budowlanych (np. ogrodzeń, czy dróg 

wewnątrzzakładowych) rozebranych lub naruszonych w trakcie wykonywanych robót przywracając 

je do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 

Dodatkowo, jeśli w ramach wykonywanych przez Wykonawcę prac wystąpi konieczność budowy 

dodatkowych dróg dojazdowych do miejsca instalacji urządzeń centrali cieplnej, Wykonawca po 

ukończeniu zadania usunie te elementy infrastruktury, przywracając teren do stanu nie gorszego 

(równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 

2.3.7  Roboty ziemne 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. Prace pomiarowe powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu 

zamówienia.  

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 

Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Teren przeznaczony pod budowę centrali cieplnej obecnie jest nierównomiernie porośnięty 

roślinnością trawiastą wraz z występowaniem skupisk krzaków i roślinności drzewiastej.  

W zależności od założeń zaprezentowanych w Projekcie, Wykonawca w ramach prowadzonych 

prac dokona usunięcia i utylizacji zbędnych krzaków i usunięcia drzew znajdujących się na terenie 

realizacji przedmiotu zamówienia, na koszt własny. Oczyszczone drewno z wycinki drzew 

przekaże Zamawiającemu.  

W przypadku konieczności wycięcia drzew i krzewów (z wyjątkiem drzew owocowych), 

Wykonawca uzyska na własny koszt decyzje odpowiednich jednostek administracyjnych i po 

uzyskaniu zgody, dokona wycinki.  

Roboty ziemne obejmują w szczególności:  

• Roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych),  
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• Wykonanie wykopów liniowych dla instalacji liniowych, rurociągów i kabli, itp.  

• Wykonanie podsypki pod rurociągi preizolowane i kable elektroenergetyczne,  

• Wykonanie obsypki rurociągów preizolowanych i kabli elektroenergetycznych  

z zagęszczeniem warstwami, 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia, 

• Wywóz i utylizacja nadmiaru urobku,  

• Plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

• Humusowanie terenu,  

• Zasypywanie wykopów i dołów, 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych, 

• Odwodnienie wykopów, 

• Odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem, 

2.3.8 Materiały wykorzystane w pracach ziemnych  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  

i poleceniami Inżyniera.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 

rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 

rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),  

• ziemia urodzajna.  

2.3.9 Sprzęt wykorzystywany w pracach ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót.  
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,  

• piły mechaniczne,  

• spycharki,  

• ładowarki,  

• zagęszczarki wibracyjne,  

• zestaw do ew. odwadniania wykopów.  

2.3.10 Dokumenty budowy 

2.3.10.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania  

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy 

jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.  

Wpisy powinny być wykonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na 

oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić 

w oddzielnym zbiorze, dokonując w Dzienniku Budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik 

Budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami). 

2.3.10.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy innych dokumentów wymaganych 

do jej prowadzenia w szczególności są to:  

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym  

• Zgłoszenie wykonania robót jeżeli do wykonania prac nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę, 

• Protokoły przekazania terenu budowy, 
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• Umowy cywilno – prawne, 

• Protokoły odbioru robót, 

• Operaty geodezyjne, 

• Protokoły z narad i ustaleń koordynacyjnych; 

• Korespondencję dotyczącą budowy. 

• Oświadczenia, porozumienia, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty. 

2.3.10.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed zaginięciem i dostępem osób nieuprawnionych. Zaginięcie, któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego oraz Inżyniera. 

2.3.11 Odbiór i przejęcie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji procedurę odbioru instalacji. Procedura odbioru 

ma w szczególności weryfikować:  

• Kompletność instalacji;  

• Bezpieczeństwo instalacji;  

• Estetykę wykonania instalacji;  

• Trwałość i solidność instalacji;  

• Poprawność wykonania połączeń kablowych;  

• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową;  

• Sprawność systemu (zgodność z założeniami projektowymi);  

• Prawidłowe działanie systemu;  

• Założoną produktywność instalacji;  

• Skompletowanie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej;  

• Przeszkolenie personelu umożliwiające obsługę instalacji.  

Wszystkie koszty związane z odbiorem pokrywa Wykonawca. 

2.3.11.1 Odbiór robót zanikających 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość 

danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie.  
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia  

o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  

z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót,  

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę  

i inne osoby uczestniczące w odbiorze.  

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość  

i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,  

• technologię wykonania robót,  

• parametry techniczne wykonanych robót.  

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Przeprowadzenie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających 

z Kontraktu. 

2.3.11.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwa płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony 

zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o przejściowe świadectwo 

płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.  

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o przejściowe świadectwo płatności. 

Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy 

zakryciu i które poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 

odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

 

 

 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: 
Budowa centrali cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła  
o mocy 450kW do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 
dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. 

   
          

 

 - 38 - 
 

2.3.11.3 Próby końcowe 

• Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 

wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

• Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:  

• Dokumentacja powykonawcza,  

• Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych,  

• Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,  

• Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty higieniczne, inne  

• Dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych Urządzeń,  

• Pomiary i badania ochronne.  

• Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych  

i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych.  

• Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.  

• Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami.  

• Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 

Komisji.  

• Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem,  

a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych  

w Kontrakcie.  

• Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej  

Zakres i etapy Prób Końcowych – w ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu;  

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp.  

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie przewidziano w trakcie Prób 

Końcowych.  
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2.3.11.4 Raport z prób końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. W szczególności Raport powinien zawierać następujące 

elementy:  

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji,  

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,  

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową,  

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania.  

2.3.11.5 Pozwolenie na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane 

zgodnie z prawem budowlanym). 

2.3.12 Ustalanie wartości robót dla potrzeb przejściowego świadectwa 
płatności 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich 

inspekcji.  

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na 

podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej  

w trakcie inspekcji.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą 

Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu 

Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca 

na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących  

w zakres danej pozycji wykazu Płatności. 

2.3.13 Postępowanie z istniejącymi instalacjami  

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje 

podziemne, Wykonawca ma skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 

odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez 

cały czas trwania Robót.  

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich 

głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 

prowadzonych Robót.  

Wykonawca ma wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji  

z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od 

sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych 
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badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami 

Robót Stałych, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie 

powstawania konfliktów Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub 

przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. 

2.3.14 Zgodność robót z normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym  

w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,  

a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania 

ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. Tam, 

gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione 

przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub 

edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie 

wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne 

odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi 

przepisami, które zapewniają taką samą lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy 

wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na 

piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami  

a zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie  

i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed 

terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier zatwierdził zamienniki. W związku z tym 

wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie 

opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas 

odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej 

dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.  

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług 

według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej 

lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. 

Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę 

kosztów Robót. 

2.3.15 Szkolenie personelu zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim.  
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Zamawiający skompletuje grupę pracowników (do 10 osób) stosownie do wykazu przedłożonego 

przez Wykonawcę lub wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowej. Szczegółowy 

zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca  

i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu, co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem 

prób rozruchowych centrali cieplnej.  

Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania  

w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Zamówienia. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchu instalacji i w trakcie prób eksploatacyjnych 

i zostanie zakończone przed przekazaniem Zamawiającemu instalacji do eksploatacji. Zakłada się, 

że przeszkolenie prowadzone będzie w grupach merytorycznych z fachowcami różnych 

specjalizacji.  

• Zakres Szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności:  

• teorię pracy urządzeń i ich budowę,  

• zasady monitorowania pracy urządzeń ,  

• procedury i ustawiania parametrów urządzeń, jeśli będzie to możliwe bez ingerencji 

serwisanta,  

• procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń oraz ich usuwania,  

• procedury instalacyjne związane z wymianą i uruchomieniem elementów urządzeń.  

• Szkolenie praktyczne odbywać się będzie przy wykorzystaniu kompletnych urządzeń  

i przeprowadzone będzie podczas pracy tych urządzeń.  

• Prowadzący szkolenie powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie 

prowadzenia szkoleń o wymienionej tematyce.  

Fakt przeprowadzenia szkolenia należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Szkolenie będzie 

prowadzone w języku polskim. 

2.3.16 Kontrola jakości 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.  

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje 

na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą 

przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania  

i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym 

dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego 

Wykonawcę.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.  
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt posiadają ważną homologację, legalizację oraz inne dokumenty wymagane 

przy przeprowadzeniu Robót związanych z realizacją Kontraktu. 

2.3.16.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

• Bezpieczeństwo i Higienę Pracy,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

• sposób oraz formę gromadzenia pomiarów a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

• część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów,  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację 

jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie, (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)  

2.3.16.2 Badanie materiałów 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
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Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

2.3.16.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

2.3.16.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.3.16.5 Badania prowadzone przez inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli 

materiałów.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami kontraktu na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może oceniać jakość materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli Inżynier stwierdzi jakiekolwiek uchybienia lub wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i ekspertyz poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.3.16.6 Dokumenty zapewnienia jakości 

Atesty materiałów, orzeczenia itp., wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 

prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas 

odbiorów i prób końcowych robót.  

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

2.3.17 Teren budowy 

2.3.17.1 Dostęp do terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ustali z Zamawiającym zasady dostępu personelu 

Wykonawcy do wszystkich części terenu budowy.  
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W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże dostęp 

do terenu budowy Wykonawcy.  

Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym lub innymi Wykonawcami pracującymi na Terenie 

budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako dojazd lub 

powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie Robót; wszelkie 

koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

2.3.17.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały 

czas trwania kontraktu.  

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór terenu budowy, aż do czasu ich 

ukończenia.  

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, 

osłony i ogrodzenia, oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody właścicieli  

i użytkowników przyległych do terenu budowy. 

2.3.17.3 Zaplecze budowy  

Wykonawca wynajmie odpowiednie obiekty lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie 

wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku oraz na potrzeby wizytacji służb nadzoru inwestorskiego 

(Zamawiającego i Inżyniera). Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynajmu lub budowy zaplecza, obsługi środków transportu, 

eksploatacji zaplecza przez cały czas trwania robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia 

terenu.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania przyłączy  

i korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 

opłatami.  

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi  

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów.  

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy  

i wypoczynku w czasie przerw.  
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

2.3.17.4 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym to ww. rozporządzenie, zobowiązany 

jest do oznakowania Terenu Budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót 

2.3.18 Postępowanie z humusem i obsiew trawą 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować 

koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń).  

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami  

z zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko.  

Po przeprowadzeniu robót budowlano-montażowych, tereny zielone należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, Wykonawca przeprowadzi 

rekultywację gleby i jeśli będzie to konieczne, opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej 

dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania.  

Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie 

jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne.  

Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna 

dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem.  

Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8 - 12 cm. Nasiona traw powinny być wysiane po 

kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 

września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna 

być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż". Wysiane nasiona należy uwałować  

i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne 

zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 – 3 dni w ilości do 10 mm wody 

na 1 m2 na dobę (w okresie suszy powinno nawadniać się codziennie) w godzinach porannych. 

2.3.19 Przesadzanie drzew i krzewów  

Jeśli na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, Wykonawca będzie zobligowany do 

przeprowadzenia procesu przesadzenia drzew i krzewów, ma on obowiązek kierować się 

następującymi wytycznymi. 
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Wybór okresu przesadzenia zależy od właściwości danej rośliny oraz warunków klimatycznych  

i glebowych.  

Drzewa i krzewy należy wydobyć z ziemni ręcznie lub za pomocą specjalistycznej maszyny  

i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w specjalnym koszu. W czasie transportu 

korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i gałęzie przed 

skaleczeniami. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy i wszystkie 

korzenie uszkodzone przyciąć aż do zdrowej tkanki. Powierzchnię cięcia korzeni grubych  

i miękkich zaleca się przysypać zmielonym węglem drzewnym.  

Doły pod drzewa i krzewy kopać w takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego 

gatunku. Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. Wymagania 

ogólne dotyczące pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące:  

• pora przesadzenia - jesień lub wiosna,  

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

• doły pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i powinny być zaprawione 

ziemią urodzajną,  

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

• bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami,  

a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym opalowaniem,  

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę  

i podlać.  

2.3.20 Bezpieczeństwo budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia Robót 

2.3.20.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.3.20.2 Bezpieczeństwo i wyposażenie bhp  

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy. 
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2.3.20.3 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca zastosuje wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia 

wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie budowy. Na terenie budowy niedopuszczalne 

jest palenie śmieci lub odpadów.  

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub 

urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich 

zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoż. i będzie stosował się do 

wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. oraz 

dostępność urządzeń ppoż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich 

powstania. 

2.3.21 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone ustawą zezwolenia i uzgodnienia 

oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 

(traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykonane wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, w szczególności: nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do 

powietrza pyłów i gazów, będzie prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, nie 

przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, nie zanieczyszczać wód powierzchniowych 

odpadami i substancjami trującymi.  

• Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i uwzględni w cenie ofertowej wszelkie 

uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania 

unieszkodliwienia materiałów oraz zapewni bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 

robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Ponadto, miejsce 

składowania materiałów zostanie zabezpieczone przez Wykonawcę i podane do 

wiadomości Zamawiającemu i Inżynierowi. Wykonawca na potwierdzenie powyższych 

wymagań opracuje Program Gospodarki Odpadami i przekaże go do zatwierdzenia wraz  

z dokumentacją projektową Inżynierowi i Zamawiającemu  
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2.3.22 Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty 

zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

2.3.23 Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie 

to musi znajdować się na terenie budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na terenie 

budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których 

przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie osoba posiadająca wiedzę na temat 

udzielania pierwszej pomocy i zdolną udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

2.3.24 Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, aby w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami był w stanie zwołać swoich pracowników 

poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robót w pilnych przypadkach. Inżynier 

będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej 

porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności.  

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach 

odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

2.3.25 Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe i Policję przed zamknięciem dla 

ruchu ulicy lub jej części i zamknięcie takie nigdy nie może odbywać się bez zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca poinformuje ww. instytucje, kiedy ulice będą znowu otwarte dla ruchu pojazdów służb 

szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny być dobrane w taki sposób, aby 

zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku nie mogą 

sprawiać, iż pojazdy tych służb nie mogą się swobodnie poruszać.  

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez policję 

w przypadku, kiedy dostawy materiałów, wymagające zajęcia pasa drogi, będą przeprowadzane 

nocą. 
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2 .4  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosun ku  do  
pr zedmio tu  zamó wie n ia  

2.4.1 Architektura – kontenery techniczne (maszynownia) 

• Kontenery techniczne należy wykonać jako modułowe. Wymiary kontenerów muszą zostać 

dopasowane do gabarytów urządzeń, zapewniając przy tym ergonomiczny dostęp do 

zamontowanych w nich urządzeń.  

• Kontenery wykonać w konstrukcji stalowej z kształtowników i profili zimnogietych o gr. ścianki 

dostosowanej do obciążeń. Wymaga się, aby konstrukcja kontenerów była ocynkowana,  

a następnie malowana natryskowo farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową  

w kolorze RAL 9011.  

• Dach kryty blachą trapezową min. 1,5mm, izolacja z wełny mineralnej twardej gr. 150mm, od 

wewnątrz podsufitka z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 50mm.  

• Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 150mm, ściany od 

zewnątrz malowane w kolorze RAL 9011 (grafitowy), od wewnątrz w kolorze RAL 9002 (biały). 

Od zewnątrz w widocznym miejscu umieszczony logotyp Zamawiającego oraz tablica 

informacyjna, o treści uzgodnionej z Zamawiającym w fazie projektowej. 

• Podłoga o konstrukcji dostosowanej do obciążeń, wykonana z blachy ryflowej z listwami 

przypodłogowymi o wysokości 10cm. Podłoga izolowana wełną mineralną o gr. 100mm. 

Izolacja zamknięta od spodu blachą niskofałdową, ocynkowaną o gr. 0,5mm. 

• Okna i drzwi zgodnie z wymaganiami jak dla węzłów cieplnych określonymi w PN PN-B-

02423:1999 Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze 

2.4.1.1 Instalacje sanitarne w kontenerze 

2.4.1.1.1 Instalacja grzewcza 

W pomieszczeniu kontenerów należy zaprojektować i wybudować instalację ogrzewczą 

elektryczną.  

2.4.1.1.2 Instalacja wodociągowa 

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych  

z PN-74/H-74200.  

2.4.1.1.3 Instalacja kanalizacyjna 

Kontener techniczny wyposażyć w instalacje kanalizacyjną. Wyloty spustów z urządzeń  

i rozprężaczy zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad lejki ściekowe, te zaś włączyć do instalacji 

kanalizacyjnej (za wyjątkiem instalacji glikolowej, dla której należy przewidzieć odrębna instalację 

odwadniającą włączoną do bezodpływowego zbiornika pojemności co najmniej 1m3, zbiornik 

glikolu stanowić będzie element instalacji do uzupełniania glikolu). 
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2.4.1.1.4 Instalacja wentylacyjna 

W pomieszczeniu kontenerów należy zaprojektować i wybudować instalację wentylacyjną. Należy 

przewidzieć wentylację grawitacyjną. Nawiew czerpnią ścienna stała z siatką maskującą chroniącą 

od gryzoni i ptaków z filtrem klasy EU4, z przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem. 

Wywiew wywietrznikami dachowymi z blachy ocynkowanej cylindrycznej z przepustnicami na 

podstawie dachowej B/III z siłownikami, sprzężonymi z siłownikami czerpni. Sterowanie siłownikami 

sygnałem napięciowym 0..10V od czujnika temperatury i wilgotności pomieszczenia. 

2.4.1.1.5 Instalacje elektryczne i AKPiA  

Instalacja oświetleniowa o natężeniu min. 300 lux, oprawy hermetyczne, w stopniu ochrony IP56. 

Instalacja elektryczna natynkowa ułożona w korytach kablowych wraz z instalacją gniazd 

wtykowych 230V. 

Do kontenera wprowadzić bednarkę uziemiającą ocynkowaną o przekroju min. 25 x 3mm  

i pozostawić nadmiar o długości min. 1,5mb  

Do kontenera wprowadzić przewód zasilający i pozostawić nadmiar pozwalający na podłączenie 

rozdzielnicy elektrycznej. Dokładna lokalizacja i przekrój przewodu zgodnie z projektem instalacji 

elektrycznych budynku, jednak przekrój przewodu nie może być mniejszy niż 4mm2, rodzaj 

przewodu YDYżo.  

2.4.1.1.6 Zabezpieczenie p.poż. 

Należy zastosować dwie gaśnice do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym (2x2dm3 

masy środka gaszącego) oraz dwie gaśnice pianowe (masa środka gaszącego 2x9dm3).  

2.4.2 Pompy ciepła powietrzno-wodne 

Dla potrzeb ogrzewania dobrano sprężarkową, wodno-powietrzną pompę ciepła mocy cieplnej 223 

kW, mocy elektrycznej Pel=67kW. 

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła 

Opis wymagań  Parametry wymagane  

Typ pompy ciepła  
Powietrze woda – rewersyjna z możliwością 
ogrzewania i chłodzenia 

Znamionowa moc grzewcza  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W45           -  Min. 223  kW 

Pobór mocy elektrycznej  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W45           -  Max. 67  kW 

COP  
- w punkcie pracy wg EN 14511  

A7W45           -  Min. 3,35 

Znamionowa moc chłodnicza  
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           Min.196 kW 
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2.4.3 Instalacja zewnętrzna preizolowana 

Dwie zewnętrzne pompy ciepła powietrzno-wodne należy połączyć z instalacją technologiczną 

znajdującą się w projektowanej maszynowni i magazynem ciepła za pomocą rur i kształtek 

preizolowanych 2xØ139,7x3,6/225 (2xDN125/225) z izolacją cieplną standardową wyposażonych 

w system alarmowy (impulsowy). Wyprowadzenie ciepła z projektowanej maszynowni i magazynu 

ciepła w zabudowie kontenerowej do istniejącej sieci cieplnej należy wykonać za pomocą rur  

i kształtek preizolowanych 2xØ219,1x6,3/315 (2xDN200/315) z izolacją cieplną standardową 

wyposażonych w system alarmowy (impulsowy). 

Połączenia spawane rurociągów należy zabezpieczyć przy pomocy złączy termokurczliwych  

sieciowanych izolowanych termicznie pianką PUR, z zabezpieczeniem otworów montażowych w 

mufach przez zastosowanie zgrzewanych stożkowych korków z polietylenu. Do izolowania 

połączeń spawanych przyłącza sieci cieplnej nie dopuszcza się stosowania gotowych elementów 

izolacyjnych  (otuliny, łupki ze sztywnej pianki poliuretanowej). Osłonę izolacji na podłączeniach 

spawanych stanowią mufy termokurczliwe z polietylenu PE-HD sieciowanego radiacyjnie. 

Załamania trasy rurociągu wykonywać łukami 90o o promieniu gięcia 3d. Załamania trasy o kącie 

1o ÷ 3o wykonywać poprzez ukosowanie końców rur.  

EER 
- w punkcie pracy wg EN 14511 

A35W7           Min. 2,6 

Sumaryczny poziom mocy akustycznej 
wg ISO 3744 ,  przy A7W55°C   

Max 95 dB(A)  

Zastosowana technologia  

półhermetyczne sprężarki tłokowe. Czterostopniowy 
podział mocy 25/50/75/100%.  Rozmrażanie 
wymiennika przez rewersję z dochładzaczem 
czynnika roboczego. 

Ilość obiegów chłodniczych  2  

Ilość sprężarek  2 

Max. temperatura na zasilaniu  Min 75°C  

Zakres temperatur powietrza 
  

 - 20°C 
   40°C 

Automatyka pompy ciepła 
Pogodowa, z możliwością zdalnego zadawania 
parametrów 

Czynnik chłodniczy R 134A lub R513A 

Dodatkowe wymagania 

- elektroniczny zawór rozprężny 
- zintegrowana pompa obiegowa 
- zintegrowany elektryczny podgrzew 
przeciwzamrożeniowy 
- zgodność z CE 
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Przejścia rurociągów preizolowanych przez ściany fundamentowe budynku wykonać  

z zastosowaniem gumowych pierścieni uszczelniających, a końce rur preizolowanych 

zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi. Przewody alarmowe w punkcie wpięcia oraz w węźle 

cieplnym połączyć zgodnie ze schematem systemu alarmowego. 

Kompensacja rurociągu obywać będzie się w sposób naturalny przez załamania trasy rurociągu. 

Na załamaniach zaprojektowano systemowe maty kompensacyjne przejmujące wydłużenia 

termiczne.  

2.4.3.1 Roboty ziemne  

Projektowane przewody instalacji zewnętrznej układać należy na głębokości zapewniającej 

minimalne przykrycie 40cm. Wykop pod rurociągi wykonać o szerokości min.90cm, rozstaw 

pomiędzy rurociągami 15cm. Głębokość wykopu 120cm. 

Pod rurociągiem wykonać podsypkę z piasku o granulacji 0-8mm o grubości warstwy 10cm. 

Rurociąg obsypać warstwą piasku o grubości 30cm i granulacji j.w. Nad rurociągami, w odległości 

20 – 50 cm nad nimi ułożyć taśmę ostrzegawczą oznaczające trasę przebiegu sieci, określające 

rodzaj rurociągu. Taśmy powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu, kolor taśmy 

wg wymagań przedsiębiorstw geodezyjnych. 

Na łukach, w celu umożliwienia przemieszczania się rurociągu wykonać poszerzenie wykopu na 

długości 1,0m i szerokości 50cm. Dodatkowo na załamaniach rurociągu dodatkowo stosować maty 

kompensacyjne. W miejscach połączeń spawanych wymiary wykopu powiększyć (niecki 

spawalnicze). Stopień zagęszczenia gruntu – 98%. Na planie sieci cieplnej i profilach podłużnych 

naniesiono uzbrojenie podziemne. Należy liczyć się z istniejącym nie zinwentaryzowanym 

uzbrojeniem.  

 

2.4.3.2 Połączenia spawane 

Połączenia rurociągów preizolowanych wykonać poprzez spawanie metodą elektryczną zgodną  

z PN EN ISO 4063:2011 wg procesu spawania nr 141 – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie 

gazów obojętnych TIG. Dopuszcza się spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA wg procesu nr 

111. Dla rurociągów o grubości ścianki do 2,9mm, tj. do DN65 włącznie dopuszcza się spawanie 

acetylenowo – tlenowe wg procesu spawania nr 311. 

Projektowany poziom jakości spoiny – „B” wg PN-EN ISO 5817:2009 lub „1” wg PN – EN 

12517:2008. 

2.4.3.3 Badania spawanych połączeń 

• Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym, 

• W ramach badań nieniszczących spoin dopuszcza się równoważnie kontrolę 

ultradźwiękową i radiograficzną, 

o Metodą ultradźwiękową – w przypadku lokalizacji ciepłociągu w pobliżu budynków 

mieszkalnych 
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o Metodą radiologiczną – w przypadku lokalizacji ciepłociągu poza strefą 

zamieszkania przez ludzi  

• Badanie ultradźwiękowe i radiograficzne połączeń spawanych powinno być 

przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i posiadać udokumentowany wynik, 

• W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych po wykonaniu rurociągu 

(np. w przejściach pod drogami) wymaga się wykonanie kontroli radiograficznej. 

2.4.3.4 Zakres badanych spoin 

• w miejscach dostępnych - 100%, 

• w miejscach niedostępnych - 100%, 

• w naprawianych złączach – 100%, 

• w przypadku pominięcia próby ciśnieniowej przy badaniu szczelności - 100%, 

• w przypadku wykonywania próby ciśnieniowej przy badaniu szczelności - 100%. 

2.4.3.5 Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwości spoin: 

• Badania ogólne 

Badanie spoin należy wykonać przez oględziny zewnętrzne zgodnie z: 

o PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania 

wizualne złączy spawanych 

o PN-EN ISO 17635:2017-02 Badania nieniszczące spoin – Zasady ogólne dotyczące 

metali 

o PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich 

stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności 

spawalniczych  

• Dla badań ultradźwiękowych, dopuszczalny średni poziom jakości złącza wg. norm: 

o Klasa U3 wadliwości złączy spawanych ocenianych metodą ultradźwiękową wg starszej 

normy PN-89/M-69777 Spawalnictwo – Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 

podstawie wyników badań ultradźwiękowych*;  

o PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych – Poziomy akceptacji 

• Dla badań radiograficznych: dopuszczalny średni poziom jakości złącza wg. norm: 

o Klasa R3 wadliwości złączy spawanych ocenianych na podstawie radiogramów  

wg starszej normy PN-87/M-69772*; 

o PN-EN ISO 10675-1:2017-02 Badania nieniszczące spoin – Kryteria akceptacji badań 

radiograficznych  

• Dla miejsc niedostępnych po wykonaniu rurociągu  
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o W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostępnych po wykonaniu 

rurociągu (np. w przejściach pod drogami) wymaga się wykonanie spawów na poziomie 

ostrych wymagań (B) wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2 wg starszych 

norm. 

UWAGA: *) – zapis o dopuszczalnym średnim poziomie jakości złącza (C) i odpowiednio klasie 

wadliwości złączy spawanych U3 i R3 jest zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” COBRTI Instal. 

2.4.3.6 Warunki badania szczelności (próba ciśnieniowa) 

Próba ciśnieniowa. Zmontowany rurociąg podać próbie ciśnienia na zimno PPR=2,4 MPa oraz 

próbie na gorąco na maksymalne parametry robocze w czasie 72 godzin. Zgodnie z normą PN-B-

10405:1999 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13480-1:2012 

Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne.  Po pozytywnej próbie 

szczelności rurociągi należy przepłukać.  

Płukanie sieci. Projektowane sieci należy poddać płukaniu wodą oraz mieszanką wodno – 

powietrzną (z prędkością 3m/s) do uzyskania całkowitej czystości.  

2.4.4 Pompy 

W obiegu magazynu ciepła oraz wyprowadzana ciepła do sieci  należy zabudować zestawy 

pompowe zapewniający przepływ czynnika grzejnego.  

W wyprowadzaniu ciepła do sieci cieplnej przewiduje się zabudowę pomp sieciowych 

wyposażonych w przemienniki częstotliwości. Należy zabudować w układzie równoległym dwie 

pompy sieciowe pracujące naprzemiennie.  

2.4.5 Filtry i filtroodmulacze 

W obiegach wodnych ciepłowni przed urządzeniami takimi jak pompy i zawory regulacyjne 

przewiduje się montaż filtrów siatkowych PN25 z wkładką filtracyjną ze stopu Monela o perforacji 

0,8mm. 

Na powrocie sieci ciepłowniczej, przed pompownią sieciową należy zabudować równolegle dwa 

filtroodmulacze.  

2.4.6 Licznik ciepła 

Na kolektorze powrotnym do maszynowni należy zabudować licznik ciepła z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu, spełniający następujące wymagania: 

• ultradźwiękowy przetwornik przepływu bez dodatkowego wyświetlacza, 

• przelicznik ciepła posiadający port komunikacyjny RS485, protokół MODBUS RTU, trzy wyjścia 

analogowe 4-20 mA oraz cztery wyjścia dwustanowe, przekaźnikowe, 

• pomiar temperatur w wykonaniu czteroprzewodowym z kompensacją sygnału pomiarowego. 
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2.4.7 Armatura  

Przewiduje się armaturę zaporową, odcinającą, odpowietrzającą i regulacyjną w klasie 

PN25, TN130oC. 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów z zachowaniem 

kierunku przepływu medium zgodnym z oznaczeniem na korpusie. Montaż armatury nie może 

powodować powstanie naprężeń montażowych w korpusie armatury oraz przyłączanych 

rurociągach. Przy montażu zapewnić osiowość montowanego układu: rura/armatura/rura, poprzez 

układ podparć i zawiesi. Wszystkie zawory, przepustnice, zawory zwrotne i kompensatory  

w wykonaniu kołnierzowym. 

• Armatura zaporowa o średnicach ≤ DN50. Stosować zawory kołnierzowe, grzybkowe o nie 

wznoszącej konstrukcji koła napędowego (koło nie może podnosić i opuszczać się w miarę 

otwierania / zamykania zaworu. Korpus zaworów staliwny. Uszczelnienie zaworów: twarde 

metal / metal. 

• Armatura zaporowa o średnicach DN65 ÷ DN150. Stosować zawory motylkowe „przepustnice” 

jednopłaszczyznowe, kołnierzowe, uszczelnienie twarde typu: metal na metal dla temperatur  

t>130ºC, miękkie EPDM ≤130 ºC z napędem ręcznym, 

• Armatura zaporowa o średnicach > DN200. Stosować zawory motylkowe „przepustnice” 

jednopłaszczyznowe kołnierzowe, uszczelnienie twarde typu: metal na metal dla temperatur  

t>130ºC, miękkie EPDM ≤130 ºC z napędem ręcznym z przekładnią ślimakową. 

• Na odpowietrzeniach, odwodnieniach lub obejściach armatury regulacyjnej stosować zawory  

z grzybem regulacyjnym.  

• Wszystkie zawory odcinające muszą się charakteryzować 100% szczelnością w obu 

kierunkach przepływu wody przy ciśnieniu różnicowym ∆p = 16bar.  

• Armatura zwrotna. Zawory zwrotne o średnicach ≤ DN150 - stosować zawory kołnierzowe, 

grzybkowe. Korpus staliwny, uszczelnienie twarde: metal / metal. Zawory zwrotne o średnicach 

> DN150 – klapowe kołnierzowe. 

• Armatura regulacyjna. Przewiduje się zabudowę zaworów regulacyjnych trójdrożnych  

i dwudrożnych z siłownikami elektrycznymi. Zawory powinny być dostosowane do potrzeb 

instalacji technologicznej, a ich parametry powinny zapewnić właściwą i niezawodną pracę 

układów automatycznej regulacji we wszystkich stanach eksploatacyjnych.  

o Siłowniki zaworów należy wyposażyć w dwuprzewodowe nadajniki prądowe 

położenia, o sygnale 4-20 mA, podwójne włączniki krańcowe drogowe i momentowe, 

oraz w pokrętło pozwalające na sterowanie ręczne.  

o Siłowniki powinny spełniać następujące wymagania:  

▪ stopień ochrony IP 54,  

▪ napięcie zasilające 230/400 V AC, 50 Hz, (dobór napędów zaworów 

trójdrogowych przy uwzględnieniu napięcia zasilania gwarantowanego), 

▪ Sterowane z systemu nadrzędnego. 

• Kompensatory stalowe.  
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• Przed i za każdą pompą obiegową i kotłową zamontować zasuwę odcinającą.  

• Za każdą pompą zamontować zawór zwrotny.  

2.4.8 Zabezpieczenie instalacji  

Instalację po stronie obiegu pierwotnego zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia z zastosowaniem przeponowych naczyń wzbiorczych oraz membranowych zaworów  

bezpieczeństwa.  

2.4.9 Rurociągi i elementy rurociągów w wodnych obiegach ciepłowniczych  

Projektowane rurociągi wodne obiegów ciepłowniczych (grupa płynu – ciecze nr 2) 

zakwalifikowano do 1 klasy instalacji rurociągowych wg normy PN-EN-13480-1. W przypadku 

stosowania normy PN-92/M-34031 - klasę wadliwości złącz określa się na R4 z zachowaniem 

dodatkowych wymagań jak w PN-87/M-69772.  

Wszystkie rury stalowe, przeznaczone do budowy sieci obiegów ciepłowniczych, muszą 

posiadać świadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204 + A1:1997 Wyroby metalowe – Rodzaje 

dokumentów kontroli oraz poświadczenie badania jakościowego wydane przez Ośrodek Badania 

Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa.  

Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych musza być 

zgodne z PN EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę 

długości. Przewiduje się montaż rurociągów wodnych technologicznych o średnicach: DN350, 

DN250, DN200, DN150, DN125, DN100, DN50, DN25, DN20.  

Rurociągi wykonać ze stali:  

• R35 wg PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki oraz wg 

PNPN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

(w pierwszej klasie dokładności D1, w grupie badań A2),  

• P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1: 2004 Rury stalowe bez szwu 

do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Cześć 1: Rury ze stali 

niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej,  

• P235GH wg PN-EN 10216-2:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – 

Warunki techniczne dostawy – Cześć 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi 

własnościami w temperaturze podwyższonej. 

Do budowy rurociągów należy stosować rury z ukosowanymi końcami zgodnie z PN ISO 

6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.  

Znakowanie rur stosowanych do budowy rurociągów cieplnych zgodnie z PN – EN 13480 – 

2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały, muszą zawierać identyfikowalność 

pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli:  

• wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału)  

• nazwę lub znak producenta,  
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• stempel przedstawiciela kontroli. 

 Łuki gładkie krótkie (Kolana 1,5 x DN) o wymaganiach materiałowych takich, jak dla 

prostych odcinków rur. Dopuszcza się wykonania wg KER - 83/2,01. Dennice elipsoidalne wg PN-

64/M-35411 lub dna płaskie wg KER–72/2,60. Zwężki zwijane symetryczne np. wg KER 81/2.12, 

zwężki obciskane wg. KER 70/2.16 Trójniki proste spawane wg KER-80/2.23. Dla wykonania 

połączeń elementów rurociągów z armaturą przewiduje się kołnierze do przyspawania okrągłe  

z szyjką wg PN-EN 1092-1 typ 11.  

Technologia spawania:  

Wszystkie złącza spawane należy wykonywać z zachowaniem wymagań opracowanej 

przez Wykonawcę Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS), którą należy wykonać dla 

wszystkich procesów spawania części ciśnieniowych, zarówno przy spawaniu na montażu jak  

i w spawalni zgodnie: PN-EN ISO 15609-1:2005.  

WPS powinny również zawierać informacje dotyczące badań nieniszczących NDT, 

niewspółosiowości i grubości ścianek.  

Ogólne wytyczne spawania rur, które należy uwzględnić przy sporządzaniu Instrukcji 

Technologicznej Spawania (WPS) :  

• kwalifikacja spawaczy wg PN-EN 287-1  

• kwalifikacja spoin wg PN-EN 3834  

• rury o grubości ścianek większych od 3,2mm należy skosować i dopasować przy pomocy 

kalibratorów z zachowaniem współosiowości  

• rury spawać technologią łukową elektrodą otuloną lub metodą TIG w osłonie argonu − 

wymagany poziom niezgodności spoin „B”  

• rurociągi obiegów grzewczych i rurociągi parowe (mimo ich kwalifikacji w I klasie 

rurociągów), pozostałe rurociągi według wymagań norm  

• kontrola spoin powinna obejmować:  

o zgodność elementów łączonych z wydanymi w projekcie  

o uprawnienia spawaczy  

o sprzęt do spawania  

o zgodność procesu spawania z Instrukcją Technologiczną Spawania (WPS)  

• metody badań:  

o wizualna (VT), 

o ultradźwiękowa (UT) lub radiologiczna (RT) lub proszkowo – magnetyczna (MT),  

o szczelność – (MT / PT) 27, 

o kontrola spawów technikami nieniszczącymi (NDT); 100% – rurociągi obiegów 

grzewczych, pozostałe rurociągi według wymagań norm, 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: 
Budowa centrali cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła  
o mocy 450kW do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 
dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. 

   
          

 

 - 58 - 
 

o połączenia spawane ponumerować a protokół z badań oznaczyć tymi numerami  

z podaniem techniki badania. 

2.4.10 Elementy konstrukcji pomocniczych  

Jako elementy konstrukcji pomocniczych należy stosować profile stalowe typu kątowniki, 

ceowniki, dwuteowniki, blachy itp. jako stalowe elementy konstrukcyjne: ze świadectwem odbioru 

3.1.B wg PNEN-10204+A1:1997 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli oraz  

z poświadczeniem badania jakościowego wydanym przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów 

ZETOM Warszawa. Wyroby wykonane ze stali niestopowych konstrukcyjnych w gatunkach: 

S235JRG2 wg PN-EN-10025– 1:2002 „Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych – Warunki techniczne dostawy (St3S wg PN–88/H–84020 Stal niestopowa 

konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki, RSt37–2 wg DIN 17100 Allgemeine Bausähle - 

Gütenorm) oraz w gatunkach o lepszych własnościach mechanicznych: S275JR wg PN-EN 10025 

– 1:2002 (St4S wg PN–88/H–84020, St 44–2 wg DIN 17100), S355J2G3 wg PN-EN 10025 – 

1:2002 (18G2A wg PN–86/H–84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości – Gatunki, 

St 52–3 wg DIN 17100).  

Technologia spawania  

Wszystkie złącza spawane należy wykonywać z zachowaniem wymagań opracowanej 

przez Wykonawcę Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS). WPS powinny również zawierać 

informacje dotyczące badań nieniszczących, niewspółosiowości i grubości ścianek. Przygotowanie 

powierzchni elementów spawanych wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach 

Technicznych Wykonania Konstrukcji Stalowych.  

2.4.11 Połączenia kołnierzowe 

Armaturę i urządzenia przyłączać do instalacji  rurowych przy użyciu połączeń 

kołnierzowych. W skład połączenia kołnierzowego wchodzą: dwa kołnierze, uszczelnienie, śruby 

wraz z nakrętkami i podkładkami. Projektowane połączenia kołnierzowe wykonać zgodnie z KER-

80/2.95 z zachowaniem wymagań aktualnych norm. Stosować kołnierze szyjkowe z przylgą 

zgrubną według PN-EN 1092-1: 2006 typ 11, przygotowane do montażu zgodnie z PN-ISO 7005-1: 

2002. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych wykonać z zachowaniem wytycznych normy PN-EN 

1514-1, jako spoczynkowe płaskie - typ FF. Jako materiał uszczelniający stosować, np. Klingersil  

w odmianach przystosowanych do występujących ciśnień i temperatury w połączeniu o dwóch 

standardowych grubościach: 

o na rurociągach o średnicach DN15 ÷ DN300  2 mm  

o na rurociągach o średnicach ≥ DN350   3 mm  

Do połączeń śrubowych stosować śruby wykonane wg PN-85/M-82101, nakrętki według 

PN-86/M-82144. Należy przyjąć zasadę dostawy wszelkiej armatury i elementów wraz z przeciw-

kołnierzami oraz kompletem elementów połączeń kołnierzowych.  
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2.4.12 Kompensacja wydłużeń termicznych  

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów – wyłącznie naturalna. 

2.4.13 Zawieszenia i podparcia rurociągów  

Podparcia i zawieszenia rurociągów mocować do elementów konstrukcyjnych tj. ściany, 

słupy, podciągi, stropy. Elementy mocowań rurociągów należy uwzględnić na etapie projektu 

wykonawczego.  

2.4.14 Badania odbiorowe  

Rurociągi po montażu należy podać badaniom określonym w PN-92/M-34031 w zakresie 

zgodności z dokumentacją, zastosowanych materiałów, spawów, sposobu montażu, zabezpieczeń 

antykorozyjnych, izolacji cieplnej. Przygotowanie rurociągów do odbioru powinno obejmować 

sprawdzenie:  

o drożności rurociągów metodą przedmuchiwania,  

o szczelności rurociągu z wykorzystaniem wody.  

• Próba szczelności  

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów  

i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem 

następujących warunków:  

o rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,  

o temperatura wody powinna wynosić od 10 do 40oC,  

o próbę należy przeprowadzić odcinkami,  

o przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć,  

o wartość ciśnienia próby wodnej montowanego rurociągu Ppr = pr x 1,5 MPa,  

o obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się 

odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,1MPa na minutę,  

o w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

o Po zakończeniu montażu, czyszczenia, płukania, trawienia, dmuchania i próby wodnej 

rurociągu Wykonawca rurociągu powinien przygotować stosowne dokumenty,  

o Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 

nieszczelności i pocenia się powierzchni. 

•  Ruch próbny  

Po zakończeniu prób należy przeprowadzić ruch próbny 72 - godzinny w czasie którego 

Wykonawca dokona sprawdzeń i ustawień wszystkich urządzeń i instalacji celem zapewnienia ich 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: 
Budowa centrali cieplnej na bazie powietrznych pomp ciepła  
o mocy 450kW do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej 
dla osiedla „Mątwy” w Inowrocławiu. 

   
          

 

 - 60 - 
 

poprawnego działania zgodnie z wytycznymi PFU i dokumentacji technicznej. Każde urządzenie 

zostanie sprawdzone w pełnym zakresie obciążeń. Ze względu na fakt, że wydajność pompowni  

i parametry regulacyjne sieci cieplnej uzależnione będą od aktualnego zapotrzebowania na energię 

cieplną sposób prowadzenia ruchu próbnego będzie na bieżąco uzgadniany z Zamawiającym. 

Pozytywne zakończenie ruchu próbnego zostanie potwierdzone stosownym protokołem.  

• Badania  

Badaniu podlegają wszystkie powierzchnie zewnętrzne elementów, złączy spawanych  

i rurociągów oraz znaki i cechy. Badanie to powinno być przeprowadzone po obróbce cieplnej i po 

oczyszczeniu złączy. Sprawdzanie wad złączy spawanych należy przeprowadzić zgodnie  

z opracowaną Instrukcją Technologii Spawania (WPS), w której zostanie określona klasa jakości 

złączy spawanych według normy PN EN ISO 5817, która określa trzy poziomy jakości: B, C i D. Dla 

I klasy rurociągów należy stosować jakość złącza na podstawie Identyfikacji Niezgodności 

Powierzchni według PN-EN-13480-5.  

2.4.15 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Po zakończeniu próby ciśnieniowej oraz przed wykonaniem izolacji ciepłochronnych 

instalacje rurową, a także konstrukcje wsporcze i podparcia należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

według poniżej przyjętej technologii: 

• dokładnie oczyścić przez szczotkowanie do drugiego stopnia czystości rurociągów, 

• odtłuścić za pomocą benzyny do ekstrakcji, 

• nie później niż po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni wykonać powłoki 

antykorozyjne: dwukrotne malowanie farbami do gruntowania termoodpornymi (150oC),  

a następnie dwukrotne malowanie emaliami silikonowymi termoodpornymi (150oC). 

Minimalna grubość powłok antykorozyjnych wynosi 60 m dla powierzchni izolowanych 

termicznie i 200 m dla pozostałych powierzchni. Prace antykorozyjne można wykonywać 

przy temperaturze nie niższej niż 5oC i wilgotności nie wyższej niż 75%. 

2.4.16 Izolacja termiczna i płaszcze ochronne 

 Instalacje przeznaczone do pracy ciągłej o temperaturze czynnika wyższej od 60oC 

izolować termicznie z zachowaniem wymagań PN-B-02421: 2000r. Urządzenia i instalacje 

pracujące okresowo z czynnikiem o temperaturze wyższej niż 60oC należy izolować termicznie  

z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. 

(Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach  

i instalacjach energetycznych.  

Armaturę oraz połączenia kołnierzowe wyposażyć w zdejmowane kaptury izolacyjne  

z wełny mineralnej w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.  

Izolację termiczną rurociągów cieplnych należy wykonać w technologii z wełny 

mineralnej w matach w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (kolor uzgodnić  

z zamawiającym). Izolację termiczną wykonać zgodnie z Wytycznymi Wykonania izolacji 

termicznych w wykonaniu przemysłowym, określonymi przez dostawcę systemowego. Do izolacji 

rurociągów stosować wysokotemperaturowe maty z wełny mineralnej z przyszytą siatką z drutu 
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ocynkowanego, który charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną oraz termiczną, przy 

jednoczesnej elastyczności i łatwości montażu. Materiał izolacyjny dopasować dokładnie do 

zewnętrznej średnicy rurociągu (tak by obejmował rurę z lekkim naprężeniem), a wszystkie 

połączenia wzdłużne i poprzeczne przeszyć drutem stalowym (grubość 0,5 mm) między oczkami 

siatki. W celu zapewnienia szczelnego połączenia szew powinien mieć długość nie większą niż 

100mm. Izolację wykonać jednowarstwowo, w przypadku braku możliwości otrzymania 

odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego wykonać dwuwarstwowo. W przypadku stosowania 

jednowarstwowego materiału izolacyjnego – zapewnić szczelność połączeń poprzez zakładkę 

(pióro-wpust).  

Izolowanie kształtek wykonać taką samą grubością i takim samym materiałem 

izolacyjnym, jaki zostanie użyty na całej długości rurociągu. Ze względu na rozszerzalność 

termiczną rur i wibracje, izolację (płaszcz) na kolanach i trójnikach wykonać w postaci segmentów 

kolanowych i umieszczać ją na kolankach szczelnie, nie pozostawiając prześwitów. Stosować maty 

z siatką drucianą dla której wszystkie szwy (wzdłużne i poprzeczne) łączy się przy pomocy drutu 

wiązałkowego lub haczyków.  

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować kaptury (obudowy) 

wypełnione matą mineralną wysokotemperaturową. Kaptury mocować w sposób umożliwiający 

wielokrotny ich montaż i demontaż. Izolacje wykonać w formie pokryw i nakładek, które pozwalają 

na szybki demontaż. Nakładki i pokrywy izolować matami z siatką drucianą. Nakładki mocować 

przy pomocy zamknięć dźwigniowych lub opasek zaciskowych montowanych bezpośrednio do 

obiektu.  

Grubość izolacji dla instalacji pracujących w sposób ciągły przyjąć zgodnie z wytycznymi 

PN-B-02421: 2000r.  

W instalacjach pracujących okresowo bez względu na rodzaj instalacji oraz średnice 

rurociągów zastosować izolację termiczną z wełny mineralnej (λ=0,042W/m2K przy t=40oC) 

grubości 30mm pod płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Izolację montować na: − 

odcinkach o długości 2,5m w poziomie i wysokości do 2,5m od poziomów roboczych. 

2.4.17 Znakowanie rurociągów 

Znakowanie rurociągów ma na celu identyfikację przesyłanego czynnika za pomocą barw 

rozpoznawczych oraz opasek identyfikacyjnych. Znakowanie rurociągów wykonać w oparciu  

o następujące normy:  

• PN-N-01270-03:1970 – wytyczne znakowania rurociągów – Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników  

• PN-N-01270-071970 – wytyczne znakowania rurociągów – opaski identyfikacyjne. 

2.4.18 Instalacje elektryczne 

W celu zasilanie centrali cieplnej w energię elektryczną należy zaprojektować i wykonać 

rozdzielnicę główną centrali. Rozdzielnica zasilana będzie z sieci OSD Enea Operator Sp. z o.o. 

zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi. Przewód zasilający zabezpieczyć rozłącznikiem 

bezpiecznikowym RBK 00 z wkładką topikową, dostosowaną do charakterystyki urządzeń 
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odbiorczych. Zasilanie pomp ciepła z rozdzielnicy głównej w obrębie budynku wykonać w korytach 

kablowych, poza budynkiem w gruncie. 

Budynek techniczny – kontenerowy wyposażyć należy w instalacje oświetleniowe i gniazd 

wtykowych 230V. Stosować oprawy świetlówkowe z modułem awaryjnym. Na elewacji budynku 

zapewnić oprawy oświetleniowe zewnętrzne oraz oświetlenie skupione logotypu Zamawiającego.  

Ilość opraw i natężenie oświetlenia zaprojektować i wybudować zgodnie z PN – EN 12464.  

 

 

Ochrona od porażenia prądem elektrycznym. Obowiązującym układem sieciowym dla centrali 

cieplnej będzie układ TN-S. Szynę N w rozdzielnicy wykonać jako izolowaną. Szynę PE połączyć 

zaciskiem wyróżnionym CC, który należy połączyć z pompami ciepła, zbiornikami magazynowymi 

ciepła, naczyniami wzbiorczymi itd. Szynę wyrównawczą uziemić. Ochronę od porażeń wykonać 

zgodnie z PN-HD 60364-4-41. 

Ochronę przepięciową przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi wykonać poprzez 

zastosowanie ochronnika warystorowego klasy B+C ograniczającego przepięcia do 0,9kV. 

Ochronniki zamontować w rozdzielnicy głównej. Ochronę przepięciową wykonać zgodnie z PN-HD 

60364-4-443. 

2.4.19 Zagospodarowanie terenu 

W zakresie zagospodarowania terenu należy wykonać ogrodzenie terenu centrali cieplnej. 

Stosować prefabrykowane, systemowe rozwiązania. Teren central cieplnych i przyległy należy 

zrekultywować, założyć trawnik. Dojścia do budynku technicznego oraz do pomp ciepła wykonać   

z płyt betonowych o wymiarach 50x50cm, układanych na podsypce cementowo-piaskowej.  

2 .5  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w  s t osunku  do  
p r zedmio tu  za mó wien ia  –  s t e ro wan ie ,  
mon i t o ro wan ie  i  ak wi zyc j a  danych   

2.5.1 Instalacje sterownicze i monitorujące 

Na terenie zakładu ZEC pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone 

tworząc wzajemnie spójny proces produkcji. Wszystkie procesy technologiczne przebiegają  

w sposób zautomatyzowany pod nadzorem systemów sterowania z wykorzystaniem 

przemysłowych sterowników PLC oraz niezależnych systemów wizualizacji i sterowania klasy 

SCADA.  

Projektowana centrala cieplna na bazie pomp ciepła stanowić będzie element systemu 

energetycznego ZEC. W związku z tym należy dokonać integracji urządzeń systemu centrali 

cieplnej z istniejącym systemem wizualizacji i sterowania klasy SCADA systemu energetyki.  

W tym celu należy zapewnić wprowadzenie wszelkich niezbędnych danych pomiarowych oraz 

informacji o stanie pracy urządzeń systemu centrali cieplnej, a także współpracujących z nimi 

urządzeń oraz układów automatyki sterującej, kontrolnej i zabezpieczającej do istniejącego 
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systemu SCADA obszaru energetyki. Uzupełnienie systemu wizualizacji SCADA w tym zakresie 

dotyczy przede wszystkim takich działań jak:  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z systemu centrali 

cieplnej obejmujące wartości pomiarowe, parametry pracy, diagnostykę stanów alarmowych 

i awaryjnych, detekcję przekroczenia założonych wartości granicznych, itp.;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z układów 

pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w miejscach pobierania 

energii z sieci energetycznej;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z układów 

pomiarowo-rozliczeniowych energii cieplnej wyprowadzonej z każdej z pomp ciepła, energii 

wprowadzonej i wyprowadzonej z magazynów ciepła, energii wprowadzonej do systemu 

ciepłowniczego;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie parametrów pracy 

elementów wykonawczych i pomp obiegowych;  

Wszelkie dane pomiarowe oraz informacje o stanie pracy urządzeń systemu centrali cieplnej 

powinny być pobierane bezpośrednio z urządzeń kontrolno-sterujących, takich jak urządzenia 

pomiarowe i regulacyjne, aparatura kontrolno – pomiarowa (ciepłomierze, siłowniki zaworów, pomp 

obiegowe, czujniki i przetworniki) oraz inne urządzenia do sterownika PLC systemu centrali 

cieplnej. Sposób transmisji danych powinien być zgodny w obszarze warstwy wymiany danych ze 

środowiskiem informatycznym systemu wizualizacji SCADA energetyki. Dotyczy to zarówno 

kompatybilności w zakresie typów łączy komunikacyjnych, jak i protokołów wymiany danych 

obsługiwanych przez istniejące oprogramowanie komunikacyjne systemu energetyki. Nie 

dopuszcza się stosowania urządzeń, których moduły komunikacyjne pracują w oparciu o standardy 

elektryczne oraz protokoły komunikacyjne, które nie są obsługiwane przez istniejące 

oprogramowanie komunikacyjne systemu SCADA energetyki. W celu przekazania danych ze 

sterownika systemu centrali cieplnej do systemu SCADA na terenie ciepłowni ZEC należy 

uruchomić połączenie VPN oparte na routerach LTE. 

2.5.2 Wymagania w zakresie uzupełnienia systemu wizualizacji SCADA 
systemu energetyki 

Projektowaną centrale cieplną w zakresie obszaru automatyki, pomiarów oraz sterowania należy 

włączyć do istniejącego systemu wizualizacyjnego i sterowania SCADA systemu energetyki ZEC, 

przeznaczonego do nadzorowania oraz analizy stanu pracy urządzeń systemu energetycznego  

i rozdziału energii elektrycznej.  

W ramach uzupełnienia oraz rozbudowy istniejącego systemu wizualizacyjnego i sterowania 

SCADA systemu energetyki ZEC, Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia 

współpracy urządzeń transmisji danych systemu centrali cieplnej ze środowiskiem informatycznym 

systemu wizualizacji SCADA InTouch 2014R2 firmy Wonderware. Dotyczy to zarówno 

kompatybilności w zakresie typów łączy komunikacyjnych, jak i protokołów wymiany danych 

obsługiwanych przez istniejące oprogramowanie komunikacyjne typu IOServer oraz DASServer 

firmy Wonderware.  
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W przypadku braku technicznych możliwości zastosowania cyfrowych łączy transmisji danych 

należy wykorzystać standardowe sygnały analogowe 4 – 20 mA oraz sygnały binarne. W tym celu 

Wykonawca zadania zobowiązuje się: 

• wyposażyć urządzenia kontrolno-sterujące systemu centrali cieplnej, urządzenia pomiarowe 

i regulacyjne, aparatura kontrolno – pomiarowa, pompy obiegowe oraz inne urządzenia  

w moduły komunikacyjne (Ethernet, szeregowe RS485) zapewniające wymianę danych 

zgodnie z wymaganiami istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemu wizualizacji 

SCADA energetyki;  

• wykonać magistralę komunikacyjną dla potrzeb wymiany danych urządzeń kontrolno-

sterujących systemu centrali cieplnej z systemem wizualizacji SCADA energetyki.  

• zainstalować oraz właściwie skonfigurować mechanizm wymiany danych oprogramowania 

narzędziowego InTouch 2014R2 oraz oprogramowania komunikacyjnego typu IOServer  

i DASServer do wymiany danych ze sterownikiem systemu centrali cieplnej 

• skonfigurować i wprowadzić do systemu SCADA dane pomiarowe z lokalnych źródeł 

danych systemu centrali cieplnej (układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i 

cieplnej, elementów regulacyjnych, pomp obiegowych, itp.) zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami wymiany danych 

systemu wizualizacji SCADA;  

• wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające graficzną 

reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i urządzeń pomiarowych w ramach 

dokonywanej budowy systemu centrali cieplnej. Nowe okna synoptyczne należy wykonać w 

istniejącej aplikacji wizualizacyjnej systemu energetyki zgodnie z wymaganiami oraz 

standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA;  

• rozbudować moduł alarmowy aplikacji wizualizacyjnej SCADA w ramach dokonywanej 

modernizacji systemu zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez 

użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA;  

• odpowiednio skonfigurować dane zapisywane w przemysłowej bazie danych serwera 

danych SQL Historia Server 2014R2 w ramach dokonywanej rozbudowy systemu;  

• przygotować odpowiednie szablony raportów zgodne z wymaganiami oraz standardami 

przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA w ramach dokonywanej 

rozbudowy systemu;  

• rozbudować oprogramowanie aplikacyjne panelu operatorskiego pracującego na terenie 

ZEC. W tym celu wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające 

graficzną prezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i urządzeń pomiarowych  

w ramach dokonywanej budowy systemu pomp ciepła. Nowe okna synoptyczne należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu 

wizualizacyjnego SCADA;  
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2.5.3 Uzupełnienie zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA 

Projektowaną centralę cieplnej w zakresie obszaru automatyki, pomiarów oraz sterowania należy 

włączyć do istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacyjnego SCADA, przeznaczonego do 

nadzorowania oraz zdalnego sterowania pracą zespołu urządzeń gospodarki cieplnej.  

W ramach uzupełnienia oraz rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA 

urządzeń gospodarki wodnej Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia współpracy 

urządzeń transmisji danych centrali cieplnej ze środowiskiem informatycznym istniejącego systemu 

wizualizacji SCADA InTouch 2014R2. Dotyczy to zarówno kompatybilności w zakresie typów łączy 

komunikacyjnych, jak i protokołów wymiany danych obsługiwanych przez istniejące 

oprogramowanie komunikacyjne typu DASServer firmy Wonderware. W tym celu Wykonawca 

zadania zobowiązuje się:  

• skonfigurować i wprowadzić do systemu SCADA dane pomiarowe z lokalnych źródeł 

danych centrali cieplnej (układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i cieplnej, 

urządzeń regulacyjnych, aparatury kontrolno – pomiarowej, pomp obiegowych) zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami wymiany 

danych systemu wizualizacji SCADA;  

• wykonać odpowiednie oprogramowanie urządzeń komunikacyjnych lokalnych źródeł danych 

(sterowników PLC, systemów komputerowych, innych urządzeń komunikacyjnych) zgodnie  

ze szczegółowymi wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami 

wymiany danych systemu wizualizacji SCADA;  

• odpowiednio skonfigurować mechanizm wymiany danych po stronie programów 

komunikacyjnych typu DASServer pracujących na redundantnych serwerach SCADA;  

• wykonać i uaktualnić obiekty komunikacyjne oraz instancje obiektów logicznych  

w środowisku informatycznym InTouch 2014R2 firmy Wonderware w zakresie dokonywanej 

rozbudowy systemu;  

• wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające graficzną 

reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i pomiarowych w ramach 

dokonywanej budowy centrali cieplnej. Okna synoptyczne należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego 

SCADA;  

• odpowiednio skonfigurować dane historyczne zapisywane w przemysłowej bazie danych 

serwera danych SQL Historia Server 2014R2 w ramach dokonywanej rozbudowy systemu;  

• przygotować odpowiednie szablony raportów zgodne z wymaganiami oraz standardami 

przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA w ramach dokonywanej 

rozbudowy systemu;  

• wykonać i opublikować odpowiednie okna synoptyczne przedstawiające graficzną 

reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i pomiarowych w ramach 

dokonywanej budowy centrali cieplnej na potrzeby przemysłowego portalu WWW 

udostępniającego prezentowane dane uprawnionym użytkownikom. Okna synoptyczne 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez 

użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA.   
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I I .  CZĘŚĆ INFORMACYJ NA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWEGO 

1.  Dokument y potwierdza jące zgodność 
zamierzenia  budowlanego  z  w ymaganiami  
w ynika jąc ymi  z  odrębn yc h prze pisów  

• Planowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia (Uchwała nr VIII/118/2007 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 czerwca 2007r.). 

• Na zakres robót budowlanych objętych zamówieniem wymagane jest uzyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę. 

2.  Oświadczenie zamawiającego stwierdza jąc e 
jego prawo do dysponowania n ieruchomoś cią 
na cele  budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działki  

o numerze ewidencyjnym 145/5 obręb 8 przy ul. D. Rakowicza 93 Inowrocławiu wynikające  

z umowy dzierżawy.  

3.  Przepis y prawne i  norm y związane  
z  projektowan iem i  w ykonaniem robót  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010r., nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne (Dz.U. 1997r., nr 54, poz. 348 
z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 
881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r., nr 147, 
poz. 1229 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r., nr 39, poz. 251 z późn. 
zm.). 
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• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., nr 
166,poz. 1360). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 12.05.2003r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. z 2007r., nr 75, poz. 493). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r., nr 
240, poz. 2027 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z pózn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z pózn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2013.10.03 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014.1278  
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
z 2002r., nr8, poz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE. (Dz. U. z 2002r., nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003r., nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002r., nr 217, poz. 1833). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r. 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz. U. z 1998r., nr 55, poz. 362). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie (Dz. U. z 1998r., nr 113, poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998r., nr 99, poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. z 2001r., nr 38, poz. 456 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999r., nr80, 
poz. 911 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002). 

• Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. dot. Wspólnego 
Słownika Zamówień Publicznych CPV. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2013.1129 z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z późn, zm.). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty budowlano-
montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

• PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury 
i urządzeń. 

• PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - 
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, 

• PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 
dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, 

• PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej  
z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe, 

• PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu  

• PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 
komputerowych i biurowych, 

• PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe wbudowywane, 

• PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 
przedmiot i wymagania podstawowe, 
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• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie 
odbiorcze, 

• PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

• PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

• PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

• PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych, 

• PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

• PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

• PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

• PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa, 

4.  Inne posiadane informac je i  dokument y 
niezbędne do zapro jektow ania robót  
budowlanych w szczególności :  

4 . 1  K o p i e  m a p y  z a s a d n i c z e j  

Kopia mapy zasadniczej nieruchomości na której planowane jest zamierzenie budowlane 

stanowi załącznik do PFU. 

4 . 2  W y n i k i  b a d a ń  g r u n t o w o - wo d n y c h  n a  t e r e n i e  b u d o w y  d l a  
p o t r z e b  p o s a d o w i e n i a  o b i e k t ó w  

Wykonawca wykona badania gruntowo-wodne we własnym zakresie.  

4 . 3  Z a l e c e n i a  k o n s e r w a t o r s k i e  k o n s e r w a t o r a  z a b y t k ó w  

Teren i budynki, na których planuje się realizację nie są objęte ochroną konserwatora 

zabytków. 

4 . 4  I n w e n t a r y z a c j a  z i e l e n i  

Planowane inwestycje nie kolidują z istniejącą szatą roślinną.  
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4 . 5  D a n e  d o t y c z ą c e  z a n i e c z y s z c z e ń  a t mo s f e r y  d o  a n a l i z y  

o c h r o n y  p o w i e t r z a  o r a z  p o s i a d a n e  r a p o r t y ,  o p i n i e  l u b  
e k s p e r t y z y  z  z a k r e s u  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  

Zamawiający dysponuje raportami, opiniami czy też ekspertyzami z zakresu ochrony 

środowiska. 

4 . 6  P o mi a r  r u c h u  d r o g o w e g o ,  h a ł a s u  i  i n n y c h  u c i ą ż l i wo ś c i  

Wykonawca opracuje analizę rozprzestrzeniania hałasu przy pracy powietrznych pomp 

ciepła, a po ich zainstalowaniu i uruchomieniu dokona pomiaru hałasu w warunkach normalnej 

eksploatacji urządzeń. Raport przekaże Zamawiającemu. Jeżeli podczas normalnej eksploatacji 

okaże się, że poziom hałasu został przekroczony, Wykonawca na swój koszt zainstaluje ochrony 

akustyczne. 

4 . 7  I n we n t a r y z a c ję  l u b  d o k u m e n t a c ję  o b i e k t ó w  b u d o w l a n y c h ,  

j e ż e l i  p o d l e g a ją  o n e  p r z e b u d o w i e ,  o d b u d o w i e ,  r o z b u d o w i e ,  
n a d b u d o w i e ,  r o z b i ó r k o m  l u b  r e m o n t o m  w  z a k r e s i e  
a r c h i t e k t u r y ,  k o n s t r u k c j i ,  i n s t a l a c j i  i  u r z ą d z e ń  
t e c h n o l o g i c z n y c h ,  a  t a k ż e  w s k a z a n i a  z a m a w i a ją c e g o  
d o t y c z ą c e  z a c h o w a n i a  u r z ą d z e ń  n a z i e mn y c h  i  p o d z i e mn y c h  
o r a z  o b i e k t ó w  p r z e o d z i a n y c h  d o  r o z b i ó r k i  i  e w e n t u a l n i e  
u wa r u n k o w a n i a  t y c h  r o z b i ó r e k .  

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.  

4 . 8  P o r o z u m i e n i a ,  z g o d y  l u b  p o z w o l e n i a  o r a z  wa r u n k i  t e c h n i c z n e  

i  r e a l i z a c y jn e  z w i ą z a n e  z  p r z y ł ą c z e n i e m o b i e k t u  d o  
i s t n i e j ą c y c h  s i e c i  wo d o c i ą g o wy c h ,  k a n a l i z a c y j n y c h ,  
c i e p l n y c h ,  g a z o wy c h ,  e n e r g e t y c z n y c h  i  t e l e t e c h n i c z n y c h  o r a z  
d r ó g  s a m o c h o d o w y c h ,  k o l e j o w y c h  o r a z  w o d n y c h .  

Wykonawca uzyska niezbędne porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne  

i realizacyjne przyłączenia do sieci zewnętrznych.  

Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu hybrydowa centrala cieplna 

w załączeniu. 

4 . 9  D o d a t k o we  w y t y c z n e  i n we s t o r s k i e  i  u w a r u n k o w a n i a  z w i ą z a n e  
z  b u d o w ą  i  j e j  p r z e p r o wa d z e n i e m  

• Zamawiający powoła Inżyniera Kontraktu jeśli uzna to za konieczne. 

• Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją zadania. 
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I I I .  Spis załączników  

 

Nr Nazwa załącznika 

1 Przykładowy plan sytuacyjny  

2 Przykładowy schemat technologiczny centrali cieplnej 

3 Przykładowa specyfikacja techniczna podstawowych elementów 

4 
Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu hybrydowa centrala 
cieplna 

5 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

  

 

 

 

 

 

 
Opracował: 

 

 
 
 

 
Inowrocław, 01.IV.2019r. 
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ILOŚĆ

JEDN.

POZ.1

PC
Pompa ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej 225kW  

(A7;W45) (+/- 5%)
szt. 2

A1 Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy DN125 szt. 6

ZZA1 Zawór zwrotny grzybkowy,kołnierzowy DN125 szt. 2 PN6; +110
o
C

LC1 Ultradźwiekowy przetwornik przepływu szt. 2 koł.

Licznik ciepła szt. 2

Rura preizolowana DN125 mb 52

LE1, LE2 Licznik energii elektrycznej szt. 2

POZ.2

Zbc1-8 Zasobnik ciepła 3000ltr. szt. 8

A2 Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy DN150 szt. 28

ZZ2 Zawór zwrotny grzybkowy,kołnierzowy DN150 szt. 2 PN6; +110
o
C

M1, M2 Zawór rozdzielający 3-drogowy DN150 szt. 2

Siłownik zaworu rozdzielającego szt. 2

PO1 Pompa obiegowa DN80 szt. 2 V=42m
3
/h H=4,0m

LC2 Ultradźwiekowy przetwornik przepływu szt. 2 koł.

Licznik ciepła szt. 2

TI Termometr przemysłowy 0÷100
o
C G 3/4" szt. 14

Manometr szt. 4

Rurka syfonowa szt. 4

Kurek manometryczny szt. 4

LE3 Licznik energii elektrycznej szt. 1

Szafa zasilająca i sterownicza, wielokanałowy rejestrator 

danych pomiarowych
kpl. 1

Kontener techniczny kpl. 2

NW Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe szt. 1

ZB Zawór bezpieczeństwa szt. 2

POZ.3

W Wymiennik ciepła płytowy szt. 1

SEP Separator powietrza szt. 1

S1 Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy DN100 szt. 7

FOM Filtroodmulnik DN100 szt. 1

PS.1 Pompa obiegowa, sieciowa DN50 szt. 2 V=20m
3
/h H=10m

PS.2 Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy DN100 szt. 4

PS.3 Zawór zwrotny grzybkowy,kołnierzowy DN100 szt. 2 PN25; +110
o
C

PS.4 Lącznik elestyczny DN100 szt. 4

PS.5 Kolektor ssący i tłoczny DN200 szt. 2

TI Termometr przemysłowy, prosty w oprawie mosiężnej G 3/4" szt. 3

Manometr szt. 4

Rurka syfonowa szt. 4

Kurek manometryczny szt. 4

LC3 Ultradźwiekowy przetwornik przepływu szt. 1 koł.

3x380V, 1071W

WYPROWADZENIE CIEPŁA
PN25

PN25

PN25

PN25; +200
o
C

PI

ø tarczy=80mm

q=20m
3
/h

ciecz: glikol 35%, tmax=90
o
C, Komunikacja: 

RS485, protokół MODBUS RTU, min trzy 

wyjścia analogowe 4-20 mA oraz cztery 

wyjścia dwustanowe, przekaźnikowe

PI

ø tarczy=80mm

q=42m
3
/h

230V, 3-punkt., 15Nm, 240sek/90deg.

q=100m
3
/h

MAGAZYN CIEPŁA
hmax = 3200mm; dmax=1450mm

PN16, glikol 35%

230V, 791W

ciecz: glikol 35%, tmax=90
o
C, Komunikacja: 

RS485, protokół MODBUS RTU, min trzy 

wyjścia analogowe 4-20 mA oraz cztery 

wyjścia dwustanowe, przekaźnikowe

Qg=225kW (A7;W45)

Pel=71,4kW

Pel max=107,4kW

3x400V; 184A (240,6A)

PN16, glikol 35%

ŹRÓDŁO CIEPŁA

PRZYKŁADOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALA CIEPLNA PRZY UL. 

RAKOWICZA DLA OSIEDLA  "MĄTWY"

UWAGINR WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.WYMIAR



ILOŚĆ

JEDN.

UWAGINR WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.WYMIAR

Przelicznik szt. 1

P1 Zawór odcinający, kulowy, koł. DN15 szt. 4

LE4, LE5 Licznik energii elektrycznej szt. 2

PN25

Komunikacja: RS485, protokół MODBUS 

RTU, min trzy wyjścia analogowe 4-20 mA 

oraz cztery wyjścia dwustanowe, 

przekaźnikowe
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