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OŚW I A D C Z E N I E  
 
 

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 
r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)  
 
oświadczam, Ŝe projekt budowlany pt. 
 
 

Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z 
pracami towarzyszącymi w budynku głównym i zmiękczalni, rozbudowa budynku 

technicznego, zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni 
Ciepłowni Rąbin ZEC Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu 

 

Inwestor: 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Torowa 40, 88 – 100 Inowrocław 

  

Obiekt,  
adres budowy:  

Budynek główny, zmiękczalnia i budynek techniczny  

Ciepłowni Rąbin ZEC Inowrocław                              

Inowrocław, ul. Torowa 40,  
działki nr 12/4, 43/2, 47  

 
 

w bran Ŝy architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej  został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

PROJEKTANT 

mgr in Ŝ. Michał Miklas 
 
specjalność: 
konstrukcyjno - budowlana 
 
nr upr.: KUP/0102/PWOK/07 
 
data: 20.01.2012 r.  
 
 
podpis: 
 
   

 

 
PROJEKTANT 

inŜ. arch. Walerian Kortylewski  
 
specjalność: 
architektoniczna 
 
nr upr.: 2889/58 
 
data: 20.01.2012 r.  
 
 
podpis: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 

Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa 

instalacji wewnętrznych wraz z pracami 

towarzyszącymi w budynku głównym i zmiękczalni, 
rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu 

uŜytkowania części pomieszczeń w budynku 

zmiękczalni Ciepłowni Rąbin ZEC Sp. z o.o.                    

przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu 

1. Podstawa opracowania 
〉 Umowa z Zamawiającym. 

〉 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

〉 PN-80/B-02010 + Az1:2006 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem. 

〉 PN-77/B-02011 + Az1:2009 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

〉 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 

〉 PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

〉 PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

〉 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

〉 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

〉 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

〉 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

〉 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania są budynki ciepłowni Rąbin zlokalizowane w 

Inowrocławiu przy ulicy Torowej 40. Zakres opracowania obejmuje:  
 

I. Budynek główny ciepłowni i zmiękczalnia  
 

- wymianę lekkiej obudowy (płyt ściennych i stolarki), 
- docieplenie ścian murowanych w BSO oraz belek podwalinowych, 
- docieplenie stropodachu budynku ciepłowni  i wykonanie nowego pokrycia dachu,  
- wymiana obudowy i ocieplenia dachu zmiękczalni, 
- wykonanie pomostu montaŜowego przy budynku głównym, 
- przedłuŜenie zadaszenia naciągu taśmociągu (budynek główny), 
- wymianę obudowy – osłony cyklonów (budynek główny), 
- wymiana ściany odcinającej (z drzwiami) ciąg estakady od budynku głównego, 
- wykonanie schodów technicznych w budynku zmiękczalni, 
- zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni, 
- inne roboty towarzyszące, 
 

II. Budynek techniczny 
 

- rozbudowa budynku technicznego, 
- inne roboty towarzyszące, 
 

Uwaga! Zakres robót instalacyjnych ujęty jest w odrębnych tomach.  

3. Dane o ochronie terenu 
Obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.  

4. Opis stanu istniejącego 
Obiekt zlokalizowany jest w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40.  

Budynek główny posiada pięć kondygnacji nadziemnych. Główną konstrukcję 

budynku stanowią ramy stalowe i stropy Ŝelbetowe na belkach stalowych. Dach 

płaski dwuspadowy kryty papą. Pierwotnie przekrycie dachu wykonane było z 

blachy profilowanej, a obecnie z płyt korytkowych ocieplonych wg audytu 

energetycznego wełną mineralną gr. 6 cm. Obudowa ścian zewnętrznych z płyt 

fałdowych z wypełnieniem wełną mineralną, płyty montowane do rygli ściennych 

wykonanych wg dokumentacji archiwalnej z 2C120. Rury spustowe z blachy stalowej 

ocynkowanej, inne obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Okna, drzwi i 

bramy stalowe. W ścianach budynku zlokalizowane są róŜnego rodzaju przejścia 

instalacji i urządzeń, itp. 

Budynek zmiękczalni posiada zasadniczo dwie kondygnacje, a w części hali 

jedną. Główną konstrukcję budynku stanowią ramy stalowe i stropy Ŝelbetowe na 

belkach stalowych. Dach płaski dwuspadowy kryte papą, dach łącznika 
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jednospadowy kryty papą. Obudowa ścian zewnętrznych z płyt fałdowych z 

wypełnieniem wełną mineralną. Brak danych archiwalnych dotyczących ryglówki 

budynku zmiękczalni i łącznika. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, inne 

obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Okna, drzwi i bramy stalowe. W 

ścianach budynku zlokalizowane są róŜnego rodzaju przejścia instalacji i urządzeń, itp. 

5. Dane techniczno-rzeczowe 
Budynek główny ciepłowni 
 

Długość  48,82 m 
Szerokość  18,90 m 
Wysokość 18,60 m 

 

Budynek zmiękczalni 
 

Długość  30,20 m 
Szerokość  18,50 m 
Wysokość 9,5 m 

6. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 
Budynek główny ciepłowni  
 

Grupa wysokości budynku  – budynek średniowysoki. 
Kategoria zagroŜenia ludzi – budynek kategorii PM.  
Strefy zagroŜenia wybuchem – brak. 
Gęstość obciąŜenia ogniowego Q< 500 MJ/m2 

 

Budynek zmiękczalni  
Grupa wysokości budynku  – budynek niski. 
Kategoria zagroŜenia ludzi – budynek kategorii PM.  
Strefy zagroŜenia wybuchem – brak. 
Gęstość obciąŜenia ogniowego Q< 500 MJ/m2 

7. Parametry cieplne przegród budowlanych 
Budynek główny ciepłowni  

 

- ściany zewnętrzne  U= 0,24 W/m2K 
 

- dach U= 0,18 W/m2K 
 

- okna U= 1,5 W/m2K 
 

- drzwi U= 2,0 W/m2K 
 

 

Budynek zmiękczalni  
 

- ściany zewnętrzne  U= 0,23 W/m2K 
 

- dach U= 0,19 W/m2K 
 

- okna U= 1,5 W/m2K 
 

- drzwi U= 2,0 W/m2K 
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I.     
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO W 

ZAKRESIE BUDYNKU GŁÓWNEGO 

CIEPŁOWNI ORAZ ZMIĘKCZALNI 

8. Opis konstrukcyjno – materiałowy projektowanych 
rozwiązań w zakresie budynku głównego ciepłowni 

8.1. Nadbudowa cokołu. 

Projektuje się nadbudowę cokołu o 15 cm. 

8.1.1. Skuć wierzchnią warstwę betonu, oczyścić podłoŜe i wykonać warstwę sczepną (np. 
za pomocą INDUCRET-BIS-0/2), osadzić dodatkowo w nawierconych otworach pręty 
kotwiące #16 co 50cm. 

8.1.2. Wykonać zbrojenie nadbudowy z prętów ze stali A-IIIN (RB 500 W) oraz A-I (St3SX-b) i 
betonowanie przy uŜyciu betonu klasy B25 (C20/25).  

8.1.3. Górną powierzchnię naleŜy zagruntować 1 x Dysperbitem, a następnie wykonać 
izolację poziomą przez przyklejenie 1x papy zgrzewalnej podkładowej Vedatect V60 S4.  

8.1.4. Na wierzchu cokołu naleŜy osadzić L 75x75x6 słuŜący do montaŜu płyt obudowy 
mocowany kotwami rozporowymi M10x100 co 50cm. PołoŜenie kątownika na belce 
wynikające z połoŜenia płaszczyzny projektowanej obudowy ustalić precyzyjnie na 
etapie wykonawstwa. 

8.2. Docieplenie belek podwalinowych i ścian w gruncie 

Projektuje się docieplenie belek podwalinowych ponad terenem oraz w gruncie. 

8.2.1. Rozbiórka nawierzchni betonowych (z odcięciem mechanicznym) i wykonanie wzdłuŜ  
ścian wykopu o głębokości ok. 0,8m i szerokości ok. 1,0m.  

8.2.2. Powierzchnię ściany oczyścić z zanieczyszczeń. 

8.2.3. Skucie słabego, „głuchego” i nienośnego podłoŜa. Wszelkie ubytki uzupełnić 
tynkiem cementowym kategorii II.  

8.2.4. Zagruntować podłoŜe za pomocą dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej 
rozcieńczonej wodą 1:1. 

8.2.5. Do ocieplenia ścian w gruncie naleŜy uŜyć płyty styropianowe EPS 100 - 038 
DACH/PODŁOGA gr. 10 cm. Płyty naleŜy kleić do podłoŜa za pomocą 
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, nanosząc masę na całą 
powierzchnię płyt pacą zębatą.  Płyty naleŜy układać na styk z przesunięciem 
spoin pionowych o min. 15 cm. W naroŜach ścian budynku płyty muszą się 
zazębiać. Nie naleŜy dopuszczać do powstania szczelin większych niŜ 1,5 mm, a 
w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. 
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Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu naleŜy 
przeszlifować nierówności do uzyskania jednolitej płaszczyzny.  

8.2.6. Warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego. Na „roboczej” powierzchni ściany 
naleŜy nałoŜyć warstwę z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5 mm, a następnie zatapiać 
w niej bez fałd i załamań siatkę z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej 
niŜ 145g/m2, tak aby była ona całkowicie niewidoczna. Prace naleŜy wykonać 
w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę 
pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnię 
warstwy zbrojącej naleŜy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość.  
W trakcie wykonywania temperatura nie moŜe być niŜsza niŜ +5oC i nie większej 
niŜ +25o C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 24 
godz. od zakończenia prac. 

8.2.7. Na wyschniętej warstwie zbrojącej wykonać właściwą izolację pionową z dwóch 
warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej po wcześniejszym 
zagruntowaniu podłoŜa masą rozcieńczoną wodą 1:1. Uszczelnić wszystkie 
szczeliny pomiędzy warstwą docieplenia a belką podwalinową. 

8.2.8. Zasypać wykop i zagęścić grunt. W miejscu rozebranej nawierzchni utwardzonej 
wykonać podbudowę z betonu B10 gr. 12cm, a następnie opaskę z kostki 
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeŜami.  

8.2.9. W strefie cokołu naleŜy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać 
wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie 
dodatkowej warstwy siatki. 

8.2.10. Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej.  W strefie cokołu naleŜy wykonać tynk specjalny 
polimerowy z płatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4 
godziny przed rozpoczęciem nakładania tynku Ameristone T, podłoŜe naleŜy 
pomalować środkiem Color Prime. Masę tynkarską naleŜy nakładać pacą. Łączna 
grubość powłoki powinna wynosić 3 ÷ 5 mm. Po wyschnięciu powierzchnię tynku 
Ameristone T naleŜy pomalować środkiem uszczelniającym Seal Clear. Aby uniknąć 
widocznych łączeń nie naleŜy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu 
(temperatura powyŜej 25oC). Zawsze naleŜy rozprowadzać tynk w kierunku świeŜo 
nałoŜonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na 
dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę naleŜy 
chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym 
nasłonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).  

8.2.11. Uzupełnienie nawierzchni i wykonanie opaski betonowej z betonu B20 na podsypce 
piaskowej stabilizowanej cementem (15kg/m2) gr. 15cm.  

8.3. Wymiana lekkiej obudowy ścian, okien, drzwi i bram  

8.3.1. MontaŜ rusztowania. 

8.3.2. DemontaŜ obróbek blacharskich i rur spustowych. 

8.3.3. DemontaŜ zewnętrznej obudowy z blachy trapezowej. 

8.3.4. DemontaŜ okien, drzwi oraz bram. 

8.3.5. Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej. 

8.3.6. DemontaŜ wewnętrznej obudowy z blachy trapezowej. 

8.3.7. Rozbiórka fragmentów wykonanych wtórnie zamurówek i zabudowań otworów itp. 
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8.3.8. Oczyszczenie konstrukcji stalowych w postaci drabin, schodów zewnętrznych, 
wsporników, rygli ściennych elementów zadaszenia, itp. Zabezpieczenie powłokami 
malarskimi w systemie poliuretanowym. 

 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 
− Wymagany stopień czystości powierzchni St 2, 
− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 

trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 

8.3.9. MontaŜ projektowanych rygli ściennych z rur kwadratowych 110x110x4mm (stal 
S235JR) oraz demontaŜ i przeróbka części rygli przy projektowanym pomoście 
montaŜowym na elewacji południowo-wschodniej. 

8.3.10. MontaŜ okien aluminiowych „ciepłych” o współczynniku przenikania ciepła całego 
okna U<1,5 W/m2K. 

8.3.11. MontaŜ drzwi i bram aluminiowych „ciepłych” o współczynniku przenikania ciepła 
całych drzwi i bram U<2,0 W/m2K. 

8.3.12. MontaŜ obudowy z płyt warstwowych BALEXTHERM-MW-W-PLUS z rdzeniem z wełny 
mineralnej z ukrytym mocowaniem grubości 160 mm, mikroprofilowanych. Pod 
płytami umieścić taśmę uszczelniającą. 

8.3.13. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i uszczelnień. Wszystkie obróbki i 
uszczelnienia związane z lekką obudową naleŜy wykonać zgodnie z katalogiem 
rozwiązań producenta obudowy. Dokładny kształt i wymiary obróbek 
indywidualnych ustalać bezpośrednio na etapie wykonawstwa.  

8.3.14. Zerwanie obróbek blacharskich i pokrycia zadaszenia wejścia na ścianie od strony 
północno-zachodniej. 

8.3.15. MontaŜ nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej 
oraz pokrycia zadaszenia z papy zgrzewalnej VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 po 
uprzednim zagruntowaniu podłoŜa środkiem gruntującym EMAILLIT BV-EXTRA. 

8.4. Wykonanie pomostu montaŜowego 

8.4.1. Rozbiórka nawierzchni betonowych (z obwodowym odcięciem mechanicznym). 

8.4.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty i podkładu z betonu B10 gr. 10cm. 

8.4.3. Szalowanie i  zbrojenie fundamentów za pomocą prętów ze stali A-IIIN (RB500W) oraz 
A-I (St3SX-b). 

8.4.4. Betonowanie fundamentów przy uŜyciu betonu klasy B25 W8. Przed betonowaniem 
osadzić kotwy stalowe. 

8.4.5. Wykonać spawaną konstrukcję stalową pomostu montaŜowego z kształtowników 
zamkniętych ze stali S235JR, z balustradą frontową posiadającą moŜliwość 
czasowego demontaŜu. Płaszczyznę pomostu wykonać z krat pomostowych  t=25,5, 
płaskowniki 50x5. Poziom podestu naleŜy dostosować do poziomu posadzki w hali i 
skorygować odpowiednio na etapie wykonawstwa.  

8.4.6. Konstrukcję stalową zabezpieczyć powłokami malarskimi w systemie 
poliuretanowym. 
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− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 

− Wymagany stopień czystości powierzchni Sa 
2

1
2  , dopuszcza się St2 

− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 

trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 

8.4.7. Uzupełnienie nawierzchni betonowej z betonu B20 na podsypce piaskowej  
stabilizowanej cementem (15kg/m2) gr. 15cm.  

8.5. Docieplenie ścian murowanych 

8.5.1. MontaŜ rusztowania. 

8.5.2. DemontaŜ obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. 

8.5.3. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Lokalne ubytki uzupełnić tynkiem 
CW kategorii II. NaleŜy skuć wszystkie tynki z ościeŜy z uwagi na projektowane ich 
docieplenie.  

8.5.4. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem 
słabych detergentów. 

8.5.5. Sprawdzenie nośności podłoŜa: 

- przykleić w kilku miejscach ściany - po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm na 
100 m2 elewacji uŜywając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych, 

- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeŜeli rozwarstwienie nastąpi w 
próbce styropianu podłoŜe uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac 
dociepleniowych styropian mocuje  się za pomocą masy klejącej oraz łączników 
mechanicznych; w przypadku nienośnego podłoŜa naleŜy to podłoŜe usunąć. 

8.5.6. Strefa cokołu. Poziom cokołu powinien być zgodny z poziomem wierzchu belek 
podwalinowych po nadbudowie. Listwa startowa powinna posiadać szerokość 
dostosowaną do grubości ocieplenia. NaleŜy ją mocować w poziomie i w 
płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. NaleŜy 
bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych 
złączek. W naroŜach budynku mocować listwy naroŜne. 

8.5.7. Klejenie płyt z wełny mineralnej.  Do ocieplenia ścian powyŜej listwy startowej naleŜy uŜyć 
płyt fasadowych z wełny mineralnej grubości 15 cm. OścieŜa (w tym powierzchnie 
podparapetowe) naleŜy docieplić płytami grubości 3 cm. Klejenie płyt do ścian prowadzić 
metodą obwiedniowo – plackową przy uŜyciu zaprawy klejowej; obwódka szerokości 5 cm 
i grubości 1 cm, 6 placków grubości 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz obwódki. 
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. 
Klejenie płyt do ościeŜy prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy 
klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt. Płyty naleŜy układać na styk 
z przesunięciem spoin pionowych o ½ płyty. W naroŜach ścian budynku płyty muszą się 
zazębiać. Nie naleŜy dopuszczać do powstania szczelin. Powierzchnia przyklejonych płyt 
musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin naleŜy powierzchnie płyt przeszlifować 
papierem ściernym.  

8.5.8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników 
mechanicznych naleŜy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem 
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stalowym ocynkowanym 10x260 w ilości 4 szt./m2. Minimalna głębokość 
zakotwienia łącznika wynosi 90 mm (nie naleŜy wliczać grubości kleju!). Minimalna 
średnica talerzyków wynosi 60 mm. Kołki naleŜy wbić tak aby powierzchnia 
talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej, nie wbijać 
łączników w głąb płyt izolacyjnych!. Kołkowanie moŜna rozpocząć po upływie 24 
godzin od przyklejenia płyt. 

8.5.9. NaroŜa budynku, otworów okiennych i drzwiowych naleŜy chronić za pomocą profilu 
naroŜnego z zespolona siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się w wykonanym łoŜu 
grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej. Siatkę naroŜnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie 
zaprawy w jednej czynności roboczej. W przypadku docinania właściwej siatki zbrojącej 
na równo z krawędzią budynku powstałe zakłady siatki profilu naroŜnego i siatki 
zbrojącej muszą wynosić co najmniej 6 cm. 

8.5.10. Do wykonania warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej moŜna przystąpić nie 
wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania 
temperatura nie moŜe być niŜsza niŜ +5o C i nie większej niŜ +25o C, a temperatura 
minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godz. od zakończenia prac. Prace 
rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu 
kołkowania i osadzeniu profili naroŜnych wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna 
szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we wszystkie naroŜa otworów. 
Następnie packą stalową nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na 
grubość ok. 1,5 - 2,0 mm. Po wyschnięciu warstwę naleŜy przeszlifować, a następnie 
nałoŜyć drugą warstwę kleju grubości ok. 1,5 - 2,0 mm. Siatkę zatapiać natychmiast po 
naniesieniu kleju ruchami w kierunku od środka do brzegów. Siatka musi być dokładnie 
zatopiona, bez fałd i załamań oraz tak, aby niewidoczny był jej kolor. Miejsca z 
prześwitami wyrównać cienką warstwą kleju. Prace naleŜy wykonać w jednym kroku 
roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z 
zakładami wynoszącymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnię warstwy zbrojącej naleŜy po 
wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość. 

8.5.11. W strefie docieplenia do wysokości 2,0 m nad terenem naleŜy przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu 
ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki. 

8.5.12. W miarę postępu robót ociepleniowych naleŜy montować obróbki blacharskie – 
parapety zewnętrzne, kołnierze ścian, itp. z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 
Ząb okapowy obróbek powinien być odsunięty od lica ściany po ociepleniu na 
odległość min. 35 mm.   

8.5.13. Wyprawę tynkarską na powierzchni ścian naleŜy wykonać po całkowitym wyschnięciu 
warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki 
zbrojącej przy temp. +20oC oraz wilgotności względnej powietrza 55%. 
Cienkowarstwowy tynk mineralny naleŜy nakładać na podłoŜe na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość 
ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,6 mm. Aby uniknąć widocznych 
łączeń nie naleŜy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura 
powyŜej 25oC). Zawsze naleŜy rozprowadzać tynk w kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy 
(„mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac 
tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę naleŜy chronić przed 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznienie, silnym 
wiatrem oraz deszczem).  

8.5.14. MontaŜ rur spustowych oraz czyszczaków z blachy powlekanej systemu Wijo 150/100. 
8.5.15. Osadzenie drobnych elementów na elewacji np. tablic, elementów monitoringu,  itp. 
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8.5.16. Dwukrotne malowanie elewacji farbami na bazie polimeru akrylu w kolorach wg 
kolorystyki elewacji. NaleŜy pomalować takŜe kominy ponad dachem po oczyszczeniu 
podłoŜa i ewentualnym uzupełnieniu ubytków tynku. Malowanie rozpocząć nie 
wcześniej niŜ przed upływem 48 godzin od zakończenia tynkowania. 

8.5.17. Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami 
(obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeŜnicami itp.) silikonową masą do 
uszczelniania spoin. 

8.5.18. DemontaŜ rusztowania i uporządkowanie terenu. 

8.6. Docieplenie stropodachu 

Projektuje się wykonanie docieplenia stropodachu przy uŜyciu płyt z wełny 
mineralnej z pokryciem papą samoprzylepną oraz termozgrzewalną.  

8.6.1. Rozbiórka obróbek blacharskich.  

8.6.2. Stare istniejące podłoŜe z papy naleŜy poddać naprawie poprzez oczyszczenie, 
uzupełnienie ubytków, rozcięcie i zaklejenie pęcherzy.  

8.6.3. Przyklejenie do podłoŜa warstwy termoizolacji gr. 14cm z płyt wełny mineralnej np. 
PAROC ROS 50 za pomocą kleju poliuretanowego DEKO.  

8.6.4. MontaŜ wzdłuŜ okapu drewnianych bali w rozstawie co 50cm za pomocą blach 
kątowych przeznaczonych do mocowania haków rynnowych.  

8.6.5. Wykonanie obróbek blacharskich (wykonanie pokrycia murów, kołnierzy ścian i kominów, 
obróbki okapu) z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.  

8.6.6. MontaŜ rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo 150/100. 

8.6.7.  Wykonanie pokrycia dachu dwiema warstwami papy asfaltowej. NaleŜy 
zastosować papę podkładową samoprzylepną VEDATOP TM modyfikowaną SBS na 
siatce z włókien szklanych. Spodnia strona pokrytą jest folią, którą naleŜy zerwać 
bezpośrednio przed przyklejeniem papy do wełny. Zakłady papy pokryte lepiszczem 
ulegają wulkanizacji pod wpływem temperatury otoczenia. 

Papę nawierzchniową VEDATECT  EUROFLEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS na 
włókninie poliestrowej układaną metodą zgrzewania.   

8.7. PrzedłuŜenie zadaszenia naciągów taśmociągów  

8.7.1. DemontaŜ istniejącej obudowy z blachy trapezowej.  

8.7.2. Wykonanie spawanej konstrukcji stalowej przedłuŜającej istniejące zadaszenie 
naciągu taśmociągów na elewacji północno-wschodniej z kształtowników 
zamkniętych ze stali S235JR.  

8.7.3. Konstrukcję stalową całego zadaszenia zabezpieczyć powłokami malarskimi w 
systemie poliuretanowym. 

 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 

− Wymagany stopień czystości powierzchni Sa 
2

1
2  , dopuszcza się St2 

− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
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− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 
trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 

8.7.4. MontaŜ nowej obudowy z blachy BALEX METAL BTU 20 gr. 0,7mm. Blachy naleŜy 
mocować do rygli w kaŜdej fałdzie kołkami wstrzeliwanymi HILTI X-ENP średnicy 4,5 
mm. 

8.7.5. MontaŜ rynny odwadniającej z odprowadzeniem do rury spustowej na elewacji 
południowo-wschodniej. 

8.8. Wymiana obudowy - osłony cyklonów 

8.8.1. DemontaŜ istniejącej obudowy z blachy trapezowej.  

8.8.2. Konstrukcję stalową ściany zabezpieczyć powłokami malarskimi w systemie 
poliuretanowym. 

 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 

− Wymagany stopień czystości powierzchni Sa 
2

1
2  , dopuszcza się St2 

− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 

trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 

8.8.3. MontaŜ nowej obudowy – osłony cyklonów z blachy BALEX METAL BTU 20 gr. 0,7mm. 
Blachy naleŜy mocować do rygli w kaŜdej fałdzie kołkami wstrzeliwanymi HILTI X-ENP 
średnicy 4,5 mm. 

8.9. Wymiana ściany odcinającej (z drzwiami) ciąg estakady od 
budynku 

8.9.1. DemontaŜ obudowy z blachy trapezowej.  

8.9.2. DemontaŜ ściany o konstrukcji stalowej. 

8.9.3. Wykonanie szkieletu ścianki o konstrukcji stalowej spawanej z rur kwadratowych o 
przekroju 40x40x4 mm o wymiarach 5,64m x 2,13m. W ściance naleŜy wykonać trzy 
przejścia drzwiowe o moŜliwie maksymalnej szerokości oraz otwory przejściowe dla 
taśmociągu nawęglania. 

8.9.4. Wykonanie od strony budynku ciepłowni obudowy ścianki z płyty warstwowej 
BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym mocowaniem 
grubości 50 mm, mikroprofilowane. 

8.9.5. Wykonanie od strony estakady obudowy ścianki z blachy stalowej powlekanej BTU 20 
gr. 0,7mm. 
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9. Opis konstrukcyjno – materiałowy projektowanych 
rozwiązań w zakresie budynku zmiękczalni i łącznika. 

9.1. Nadbudowa cokołu. 

Projektuje się nadbudowę cokołu o 15 cm. 

9.1.1. Skuć wierzchnią warstwę betonu i wykonać warstwę sczepną (np. za pomocą 
HYDROSTOP - WARSTWA SCZEPNA 411), osadzić dodatkowo w nawierconych 
otworach pręty kotwiące #16 co 50cm. 

9.1.2. Wykonać zbrojenie nadbudowy z prętów ze stali A-IIIN (RB 500 W) oraz A-I (St3SX-b) i 
betonowanie przy uŜyciu betonu klasy B25 (C20/25).  

9.1.3. Górną powierzchnię naleŜy zagruntować 1 x Dysperbitem, a następnie wykonać 
izolację poziomą przez przyklejenie 1x papy zgrzewalnej podkładowej Vedatect V60 S4.  

9.1.4. Na wierzchu cokołu naleŜy osadzić L 75x75x6 słuŜący do montaŜu płyt obudowy 
mocowany kotwami rozporowymi M10x100 co 50cm. PołoŜenie kątownika na belce 
wynikające z połoŜenia płaszczyzny projektowanej obudowy ustalić precyzyjnie na 
etapie wykonawstwa. 

9.2. Docieplenie belek podwalinowych i ścian w gruncie 

Projektuje się docieplenie belek podwalinowych ponad terenem oraz ścian w gruncie. 

9.2.1. Rozbiórka nawierzchni i wykonanie wzdłuŜ  ścian wykopu o głębokości ok. 0,8m i 
szerokości ok. 0,8m.  

9.2.2. Powierzchnię ściany oczyścić z zanieczyszczeń. 

9.2.3. Skucie słabego, „głuchego” i nienośnego podłoŜa. Wszelkie ubytki uzupełnić 
tynkiem cementowym kategorii II.  

9.2.4. Zagruntować podłoŜe za pomocą dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej 
rozcieńczonej wodą 1:1. 

9.2.5. Do ocieplenia ścian w gruncie naleŜy uŜyć płyty styropianowe EPS 100 - 038 
DACH/PODŁOGA gr. 10 cm. Płyty naleŜy kleić do podłoŜa za pomocą 
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, nanosząc masę na całą 
powierzchnię płyt pacą zębatą.  Płyty naleŜy układać na styk z przesunięciem 
spoin pionowych o min. 15 cm. W naroŜach ścian budynku płyty muszą się 
zazębiać. Nie naleŜy dopuszczać do powstania szczelin większych niŜ 1,5 mm, a 
w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. 
Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu naleŜy 
przeszlifować nierówności do uzyskania jednolitej płaszczyzny.  

9.2.6. Warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego. Na „roboczej” powierzchni ściany 
naleŜy nałoŜyć warstwę z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5 mm, a następnie zatapiać 
w niej bez fałd i załamań siatkę z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej 
niŜ 145g/m2, tak aby była ona całkowicie niewidoczna. Prace naleŜy wykonać 
w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę 
pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnię 
warstwy zbrojącej naleŜy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość.  
W trakcie wykonywania temperatura nie moŜe być niŜsza niŜ +5oC i nie większej 
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niŜ +25o C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 24 
godz. od zakończenia prac. 

9.2.7. Na wyschniętej warstwie zbrojącej wykonać właściwą izolację pionową z dwóch 
warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej po wcześniejszym 
zagruntowaniu podłoŜa masą rozcieńczoną wodą 1:1. Uszczelnić wszystkie 
szczeliny pomiędzy warstwą docieplenia a belką podwalinową. 

9.2.8. Zasypać wykop i zagęścić grunt. W miejscu rozebranej nawierzchni utwardzonej 
wykonać opaskę z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
obrzeŜami.  

9.2.9. W strefie cokołu naleŜy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać 
wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie 
dodatkowej warstwy siatki. 

9.2.10. Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej.  W strefie cokołu naleŜy wykonać tynk specjalny 
polimerowy z płatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4 
godziny przed rozpoczęciem nakładania tynku Ameristone T, podłoŜe naleŜy 
pomalować środkiem Color Prime. Masę tynkarską naleŜy nakładać pacą. Łączna 
grubość powłoki powinna wynosić 3 ÷ 5 mm. Po wyschnięciu powierzchnię tynku 
Ameristone T naleŜy pomalować środkiem uszczelniającym Seal Clear. Aby uniknąć 
widocznych łączeń nie naleŜy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu 
(temperatura powyŜej 25oC). Zawsze naleŜy rozprowadzać tynk w kierunku świeŜo 
nałoŜonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na 
dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę naleŜy 
chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym 
nasłonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).  

9.2.11. Uzupełnienie nawierzchni i wykonanie opaski betonowej z betonu B20 na podsypce 
piaskowej stabilizowanej cementem (15kg/m2) gr. 15cm.  

9.3. Wymiana lekkiej obudowy ścian, okien, drzwi i bram  

9.3.1. MontaŜ rusztowania. 

9.3.2. DemontaŜ obróbek blacharskich i rur spustowych. 

9.3.3. DemontaŜ zewnętrznej obudowy z blachy trapezowej. 

9.3.4. DemontaŜ okien, drzwi oraz bram. 

9.3.5. Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej. 

9.3.6. DemontaŜ wewnętrznej obudowy z blachy trapezowej. 

9.3.7. Rozbiórka fragmentów wykonanych wtórnie zamurówek i zabudowań otworów itp. 

9.3.8. Oczyszczenie konstrukcji stalowych w postaci drabin, rygli ściennych, itp. 
Zabezpieczenie powłokami malarskimi w systemie poliuretanowym. 

 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 
− Wymagany stopień czystości powierzchni St 2, 
− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 

trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 
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9.3.9. MontaŜ okien aluminiowych „ciepłych” o współczynniku przenikania ciepła całego 
okna U<1,5 W/m2K. 

9.3.10. MontaŜ drzwi i bram aluminiowych „ciepłych” o współczynniku przenikania ciepła 
całych drzwi i bram U<2,0 W/m2K. Zmniejszenie wymiarów otworu po demontaŜu 
wrót na ścianie południowo-wschodniej pomiędzy osiami 12-13 oraz północno-
zachodniej pomiędzy osiami 13-14. Zamurówki wykonać z bloczków betonu 
komórkowego odmiany 600 marki 3 na zaprawie klejowej. Nad projektowanym 
otworem drzwiowym o obniŜonej wysokości wykonać nadproŜe z dwóch belek L19 
N120, uzupełnić tynki i pomalować. W ścianie w osi 15/G-H wykonać otwór drzwiowy 
w celu przejścia z budynku zmiękczalni do parterowego budynku technicznego.  

9.3.11. MontaŜ obudowy z płyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdzeniem 
poliuretanowym z ukrytym mocowaniem grubości 100 mm, mikroprofilowanych. 

9.3.12. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i uszczelnień. Wszystkie obróbki i 
uszczelnienia związane z lekką obudową naleŜy wykonać zgodnie z katalogiem 
rozwiązań producenta obudowy. Dokładny kształt i wymiary obróbek 
indywidualnych ustalać bezpośrednio na etapie wykonawstwa.  

9.4. Docieplenie ścian murowanych 

9.4.1. MontaŜ rusztowania. 
9.4.2. DemontaŜ obróbek blacharskich, rur spustowych, itp. 
9.4.3. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Lokalne ubytki uzupełnić tynkiem 

CW kategorii II. NaleŜy skuć wszystkie tynki z ościeŜy z uwagi na projektowane ich 
docieplenie.  

9.4.4. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem 
słabych detergentów. 

9.4.5. Sprawdzenie nośności podłoŜa: 
- przykleić w kilku miejscach ściany - po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm na 
100 m2 elewacji uŜywając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych, 
- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeŜeli rozwarstwienie nastąpi w 
próbce styropianu podłoŜe uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac 
dociepleniowych styropian mocuje  się za pomocą masy klejącej oraz łączników 
mechanicznych; w przypadku nienośnego podłoŜa naleŜy to podłoŜe usunąć. 

9.4.6. Strefa cokołu. Poziom cokołu powinien być zgodny z poziomem wierzchu belek 
podwalinowych po nadbudowie. Listwa startowa powinna posiadać szerokość 
dostosowaną do grubości ocieplenia. NaleŜy ją mocować w poziomie i w 
płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. NaleŜy 
bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych 
złączek. W naroŜach budynku mocować listwy naroŜne. 

9.4.7. Klejenie płyt z wełny mineralnej.  Do ocieplenia ścian powyŜej listwy startowej naleŜy uŜyć 
płyt fasadowych z wełny mineralnej grubości 15 cm. OścieŜa (w tym powierzchnie 
podparapetowe) naleŜy docieplić płytami grubości 3 cm. Klejenie płyt do ścian prowadzić 
metodą obwiedniowo – plackową przy uŜyciu zaprawy klejowej; obwódka szerokości 5 cm 
i grubości 1 cm, 6 placków grubości 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz obwódki. 
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. 
Klejenie płyt do ościeŜy prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy 
klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt. Płyty naleŜy układać na styk 
z przesunięciem spoin pionowych o ½ płyty. W naroŜach ścian budynku płyty muszą się 
zazębiać. Nie naleŜy dopuszczać do powstania szczelin. Powierzchnia przyklejonych płyt 
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musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin naleŜy powierzchnie płyt przeszlifować 
papierem ściernym.  

9.4.8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników 
mechanicznych naleŜy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem 
stalowym ocynkowanym 10x260 w ilości 4 szt./m2. Minimalna głębokość 
zakotwienia łącznika wynosi 90 mm (nie naleŜy wliczać grubości kleju!). Minimalna 
średnica talerzyków wynosi 60 mm. Kołki naleŜy wbić tak aby powierzchnia 
talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej, nie wbijać 
łączników w głąb płyt izolacyjnych!. Kołkowanie moŜna rozpocząć po upływie 24 
godzin od przyklejenia płyt. 

9.4.9. NaroŜa budynku, otworów okiennych i drzwiowych naleŜy chronić za pomocą profilu 
naroŜnego z zespolona siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się w wykonanym łoŜu 
grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej. Siatkę naroŜnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie 
zaprawy w jednej czynności roboczej. W przypadku docinania właściwej siatki zbrojącej 
na równo z krawędzią budynku powstałe zakłady siatki profilu naroŜnego i siatki 
zbrojącej muszą wynosić co najmniej 6 cm. 

9.4.10. Do wykonania warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej moŜna przystąpić nie 
wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania 
temperatura nie moŜe być niŜsza niŜ +5o C i nie większej niŜ +25o C, a temperatura 
minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godz. od zakończenia prac. Prace 
rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu 
kołkowania i osadzeniu profili naroŜnych wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna 
szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we wszystkie naroŜa otworów. 
Następnie packą stalową nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na 
grubość ok. 1,5 - 2,0 mm. Po wyschnięciu warstwę naleŜy przeszlifować, a następnie 
nałoŜyć drugą warstwę kleju grubości ok. 1,5 - 2,0 mm. Siatkę zatapiać natychmiast po 
naniesieniu kleju ruchami w kierunku od środka do brzegów. Siatka musi być dokładnie 
zatopiona, bez fałd i załamań oraz tak, aby niewidoczny był jej kolor. Miejsca z 
prześwitami wyrównać cienką warstwą kleju. Prace naleŜy wykonać w jednym kroku 
roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z 
zakładami wynoszącymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnię warstwy zbrojącej naleŜy po 
wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość. 

9.4.11. W strefie docieplenia do wysokości 2,0 m nad terenem naleŜy przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu 
ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki. 

9.4.12. W miarę postępu robót ociepleniowych naleŜy montować obróbki blacharskie – 
parapety zewnętrzne, kołnierze ścian, itp. z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 
Ząb okapowy obróbek powinien być odsunięty od lica ściany po ociepleniu na 
odległość min. 35 mm.   

9.4.13. Wyprawę tynkarską na powierzchni ścian naleŜy wykonać po całkowitym wyschnięciu 
warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki 
zbrojącej przy temp. +20oC oraz wilgotności względnej powietrza 55%. 
Cienkowarstwowy tynk mineralny naleŜy nakładać na podłoŜe na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość 
ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,6 mm. Aby uniknąć widocznych 
łączeń nie naleŜy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura 
powyŜej 25oC). Zawsze naleŜy rozprowadzać tynk w kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy 
(„mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac 
tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę naleŜy chronić przed 
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szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznienie, silnym 
wiatrem oraz deszczem).  

9.4.14. MontaŜ rur spustowych oraz czyszczaków. 
9.4.15. Osadzenie drobnych elementów na elewacji np. tablic, elementów monitoringu,  itp. 
9.4.16. Dwukrotne malowanie elewacji farbami na bazie polimeru akrylu w kolorach wg 

kolorystyki elewacji. NaleŜy pomalować takŜe kominy ponad dachem po oczyszczeniu 
podłoŜa i ewentualnym uzupełnieniu ubytków tynku. Malowanie rozpocząć nie 
wcześniej niŜ przed upływem 48 godzin od zakończenia tynkowania. 

9.4.17. Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami 
(obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeŜnicami itp.) silikonową masą do 
uszczelniania spoin. 

9.4.18. DemontaŜ rusztowania i uporządkowanie terenu. 

9.5. Docieplenie stropodachu 
Projektuje się wymianę dachowych płyt trapezowych, wykonanie 

docieplenia stropodachu przy uŜyciu płyt styropianowych z pokryciem papą 
samoprzylepną oraz termozgrzewalną.  

9.5.1. Rozbiórka obróbek blacharskich.  

9.5.2. Zerwanie istniejącego pokrycia z papy. 

9.5.3. DemontaŜ płyt dachowych trapezowych.  

9.5.4. MontaŜ do płatwi dachowych nowej blachy TR 60.235.940 (S320GD) w układzie 
trójprzęsłowym gr. 1,0 mm POZYTYW. Blachy naleŜy mocować do rygli w kaŜdej 
fałdzie kołkami wstrzeliwanymi HILTI X-ENP średnicy 4,5 mm. 

9.5.5. Przyklejenie do podłoŜa warstwy termoizolacji gr. 20cm z płyt wełny mineralnej np. 
MONROCK PRO za pomocą kleju bitumicznego KB MONROCK.  

9.5.6. MontaŜ wzdłuŜ okapu drewnianych bali w rozstawie co 50cm za pomocą blach 
kątowych przeznaczonych do mocowania haków rynnowych.  

9.5.7. Wykonanie obróbek blacharskich ( obróbki urządzeń na dachu, kołnierzy kominów, obróbki 
okapu) z blachy stalowej powlekanej.  

9.5.8. MontaŜ rynien z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo 150/100. 

9.5.9. Wykonanie pokrycia dachu dwiema warstwami papy asfaltowej. NaleŜy zastosować 
papę podkładową samoprzylepną VEDATOP TM modyfikowaną SBS na siatce z 
włókien szklanych. Spodnia strona pokrytą jest folią, którą naleŜy zerwać 
bezpośrednio przed przyklejeniem papy do wełny. Zakłady papy pokryte lepiszczem 
ulegają wulkanizacji pod wpływem temperatury otoczenia. 

Papę nawierzchniową VEDATECT  EUROFLEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS na 
włókninie poliestrowej układaną metodą zgrzewania.   

9.6. Wykonanie nowego otworu bramowego 

9.6.1. DemontaŜ dolnej części konstrukcji stęŜenia ściany podłuŜnej. 

9.6.2. Wykonanie spawanej konstrukcji stalowej nowego stęŜenia oraz podkonstrukcji pod 
bramę z kształtowników zamkniętych ze stali S235JR.  
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9.6.3. Konstrukcję stalową zabezpieczyć powłokami malarskimi w systemie 
poliuretanowym. 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 

− Wymagany stopień czystości powierzchni Sa 
2

1
2  , dopuszcza się St2 

− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 

trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 

9.7. Wykonanie schodów technicznych 

9.7.1. Zasypanie kanału wentylacyjnego w likwidowanej komorze transformatorowej                    
- podsypka pod posadzkę na gruncie z piasku zagęszczonego mechanicznie do Is=0,98, 

9.7.2. Ewentualne częściowe skucie płyty stropowej nad kanałem wentylacyjnym (w 
przypadku lokalizacji słupa od schodów w pobliŜu krawędzi płyty.  

9.7.3. Wykonanie płyty fundamentowe/podkładu z betonu B20 gr. 15cm zbrojonego 
siatkami (dolną i górną) z prętów #10 (RB 500W) o oczkach 12x12cm (w celu 
posadowienia schodów), 

9.7.4. Wykonanie izolacji 2x folia PE gr. 0,25mm, 

9.7.5. Wykonanie gładzi cementowej gr. 5cm, 

9.7.6. Wykonanie posadzki z płytek gresowych na kleju. 

9.7.7. Wykonanie spawanej konstrukcji schodów i balustrad z kształtowników zamkniętych 
ze stali S235JR.  

9.7.8. Konstrukcję stalową zabezpieczyć powłokami malarskimi w systemie 
poliuretanowym. 

 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 

− Wymagany stopień czystości powierzchni Sa 
2

1
2  , dopuszcza się St2 

− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem 

trwale plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie 
powodujących korozji stali. 

9.8. Zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczeń magazynowych na 
pomieszczenia socjalno-sanitarne, magazynowe i techniczne.   

9.8.1. Projektuje się wykonanie w ścianie istniejącej budynku w osi „B” na poziomie antresoli 
otworu drzwiowego o szerokości 1,0m. Zaprojektowano nadproŜa z belek stalowych 
2 I 100 (St3S). Z jednej strony muru naleŜy wykuć bruzdę o głębokości 12cm i 
wysokości 13cm, osadzić i zastabilizować belkę stalową osiatkowaną siatką Rabitza. 
Następnie czynność powtórzyć osadzając belkę w bruździe z drugiej strony muru.  



 Zakład InŜynierii Środowiska  
 BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE  

Obiekt:  Ciepłownia Rąbin w Inowrocławiu 
ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław 

 

 24 

Belki skręcić trzema śrubami M12 (4.8.), na końcach oraz w środku. Wszelkie 
przestrzenie wypełnić zaprawa cementową marki M10. Długość belek powinna 
wynosić 1,4m. Rozebrać mur poniŜej nadproŜa. Samo nadproŜe wykończyć poprzez 
tynkowanie.  

9.8.2. Wykonanie (podział dotychczasowej przestrzeni magazynowej) montaŜu ścianek 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKB o grubości 12,5cm (1,25+10+1,25cm) i 
wysokości 3,35m. W pomieszczeniach mokrych (nr 4 oraz pasie przy zlewozmywaku w 
pomieszczeniu nr 5) zastosować płyty GKBI. Ścianki wypełnione płytami z wełny 
mineralnej.  

9.8.3. Wykonanie ścianek murowanych wydzielających kabiny sanitarne gr. 6,5 cm z cegły 
dziurawki klasy 7,5 na zaprawie cw marki M5.  

9.8.4.  Wykonanie okładziny ścian zewnętrznych we wszystkich adaptowanych 
pomieszczeniach z płyt gipsowo-kartonowych GKBI o grubości 1,25 cm. 

9.8.5. MontaŜ stolarki drzwiowej.  

9.8.6. Wykonanie we wszystkich adaptowanych pomieszczeniach sufitu podwieszanego z 
płyt GKB oraz GKBI (pom. nr 4) na wysokości 3,35m.  

9.8.7. Wykonanie w pomieszczeniu nr 4 do wysokości 2,0m okładziny ściennej z płytek 
ceramicznych na zaprawie klejowej. 

9.8.8. W pomieszczeniu nr 2 do wysokości 2,0 m lamperia olejna, w pozostałych 
pomieszczeniach natomiast do wysokości 1,60 m, powyŜej malowanie ścian farbami 
emulsyjnymi.  

9.8.9. Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi. 

9.8.10. Wykonanie we wszystkich adaptowanych pomieszczeniach wykładziny z płytek 
ceramicznych.  

9.8.11. W pomieszczeniu nr 5 zlewozmywak i umywalka pod zabudowę.  

10. Uwagi i zalecenia 
10.1. Wszystkie prace budowlane naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami  prawa budowlanego. 

10.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji 
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót naleŜy 
uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru. Z uwagi na brak moŜliwości 
wykonania szczegółowych oględzin elementów zakrytych (np. rygli, obróbek) na 
etapie projektowania, przyjęte rozwiązania naleŜy sprawdzić na etapie 
wykonawstwa po zdemontowaniu obudowy; w razie stwierdzenia rozbieŜności ze 
stanem faktycznym odpowiednio skorygować.  

10.3. UŜyte materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności  z 
polskimi normami lub aprobatami technicznymi. 

10.4. Wykopy naleŜy chronić przed zalaniem wodą opadową. Nie wolno pozostawiać 
otwartych wykopów lub nie zasypanych fundamentów i wystawionych na 
działanie czynników atmosferycznych w sezonie jesienno-zimowym. 

10.5. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac złego stanu technicznego 
elementów budynku naleŜy dokonać ich naprawy. 

10.6. Zachować szczególna ostroŜność przy wykonywaniu robót ziemnych (np. budowa 
pomostu montaŜowego) w pobliŜu czynnych linii elektroenergetycznych i 
istniejących fundamentów, a prace ziemne prowadzić ręcznie. 
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II.     
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE 

BUDYNKU TECHNICZNEGO 
 

1. Podstawa opracowania 
〉 Umowa z Zamawiającym. 

〉 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

〉 PN-80/B-02010 + Az1:2006 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem. 

〉 PN-77/B-02011 + Az1:2009 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 

〉 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 

〉 PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

〉 PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

〉 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

〉 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

〉 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

〉 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

〉 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku technicznego na terenie Ciepłowni Rąbin 

w Inowrocławiu.  

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Teren działki jest zabudowany. Dojazd zapewniony jest istniejącą drogą – ulicą Torową. Teren 
jest zasadniczo płaski. Na terenie inwestycji zlokalizowane są obiekty związane z energetyką 
cieplną (ciepłownia, zmiękczalnia, budynki magazynowe, komory ciepłownicze, zbiorniki, komin 
itp.). Teren inwestycji jest uzbrojony w przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, 
elektroenergetyczne, teletechniczne.  

Obiekt zlokalizowany jest przy naroŜniku budynku zmiękczalni od strony północnej. Dojście 
od strony północno-wschodniej o nawierzchni utwardzonej. Tylną ścianą przylega do 
budynku zmiękczalni. Budynek techniczny, w którym zlokalizowane jest urządzenie – kruszarka 
(młynek) do węgla zlokalizowany jest w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40 bezpośrednio przy 
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budynku zmiękczalni wody. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. Budynek jest 
częściowo murowany, część ścian z płyt falistych. Dach płaski jednospadowy oparty na 
kratownicach stalowych, pokrycie z płyt falistych na łatach drewnianych. Rynny i rury spustowe z 
blachy stalowej powlekanej. Okna i drzwi stalowe.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1 Ogólna charakterystyka 
Projektuje się przebudowę oraz rozbudowę budynku technicznego, w którym zlokalizowana  
jest kruszarka (młynek) do węgla. Budynek zostanie zrealizowany w konstrukcji stalowej z 
lekką obudową. Dach płaski jednospadowy. Tylną ścianą przylegać będzie do budynku 
zmiękczalni.  

4.2 Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu o powierzchni 32,50 m2 na powierzchnię terenu.  

5. Dane o ochronie terenu 
Teren działki nie jest objęty ochrona konserwatorską. 

6. Dane okre ślaj ące wpływ eksploatacji 
górniczej 

Nie dotyczy. 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach 
istniej ących i przewidywanych zagro Ŝeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników 

Nie dotyczy. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO      

W ZAKRESIE BUDYNKU TECHNICZNEGO 

1. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu 

1.1. Przeznaczenie obiektu 
Projektuje się budynek techniczny z pomieszczeniem dla kruszarki (młynka) węgla. 

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu                    
- przed rozbudową 

〉 długość  6,0 m 

〉 szerokość  3,66 m 

〉 wysokość  2,90 m 

   

〉 powierzchnia zabudowy 21,96 m2 

〉 powierzchnia uŜytkowa  18,88 m2 

〉 kubatura brutto  61,50 m3 

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu                    
- po rozbudowie 

〉 długość  7,38 m 

〉 szerokość  4,44 m 

〉 wysokość  3,15 m 

   

〉 powierzchnia zabudowy 29,77 m2 

〉 powierzchnia uŜytkowa  28,16 m2 

〉 kubatura brutto  90,8 m3 
 

2. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 
Grupa wysokości budynku  – budynek niski. 
Kategoria zagroŜenia ludzi – budynek kategorii PM.  
Strefy zagroŜenia wybuchem – brak. 
Gęstość obciąŜenia ogniowego Q< 500 MJ/m2 
Wymagana klasa odporności poŜarowej „E”. 
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób 
dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Bryła obiektu oparta na rzucie poziomym prostokąta z wcięciem jednego naroŜnika. Obiekt 
jednokondygnacyjny. Elewacje o prostej formie architektonicznej. Dach płaski 
jednospadowy z płyt warstwowych.      

Dojazd i dojście utwardzone od strony północno-wschodniej.  

4. Układ konstrukcyjny obiektu  
Projektuje się obiekt o konstrukcji stalowej szkieletowej.  

Zastosowano ogólnie znane schematy statyczne tj. wolnopodparte, wieloprzęsłowe, wsporniki.  

Obliczeń dokonano dla załoŜonych obciąŜeń, które wynoszą: 

〉 obciąŜenie śniegiem – strefa II, 
〉 obciąŜenie wiatrem – strefa I, 

4.1. Posadowienie budynku 
Ustalenie poziomów charakterystycznych 

 

〉 poziom posadowienia fundamentów 89,70 m n.p.m.  
〉 poziom posadzki parteru 90,7 m n.p.m. 

Nośność podło Ŝa gruntowego 

Do obliczeń przyjęto wartość oporu jednostkowego jednowarstwowego podłoŜa gruntowego pod 
fundamentem mqf =  150 kPa.  

Kategoria geotechniczna 
Kategoria geotechniczna obiektu I.  

4.2. Opis konstrukcyjno - materiałowy 
Ławy fundamentowe  – Ŝelbetowe z betonu klasy B20 ze zbrojeniem ze stali Ŝebrowanej klasy A-
IIIN; pod ławami wykonać podkład z betonu B7,5 gr.10 cm. Z uwagi na posadowienie w pobliŜu 
istniejącego budynku mogą wystąpić kolizje. W przypadku ich wystąpienia powiadomić projektanta.  
 

Ściany fundamentowe/belki podwalinowe  – monolityczne gr. 20 cm z betonu B20 ze 
zbrojeniem ze stali Ŝebrowanej klasy A-IIIN. 
 

Konstrukcja  – stalowe ramy spawane z kształtowników zamkniętych ze stali S235JR. 
Konstrukcję stalową całego zadaszenia zabezpieczyć powłokami malarskimi w systemie 
poliuretanowym. 

 

− Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2, 

− Wymagany stopień czystości powierzchni Sa 
2

1
2  , dopuszcza się St2 

− Gruntowanie: 2 x grunt TEMABOND ST200 (grubość 2x80µm),  

− Malowanie: 2 x farba nawierzchniowa TEMATHANE 50 (grubość 2x40µm), 
− Całkowita minimalna grubość powłoki 240µm, 
− Szczeliny w miejscach złącz oraz miejsca niedostępne naleŜy uszczelnić kitem trwale 

plastycznym o właściwościach ochronnych w stosunku do stali i nie powodujących korozji 
stali. 
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Ściany -  obudowa lekka z płyt warstwowych BALEXTHERM-PU-W-PLUS z rdzeniem 
poliuretanowym z ukrytym mocowaniem gr. 100 mm, płyty mikroprofilowane. Wszystkie obróbki i 
uszczelnienia związane z lekką obudową naleŜy wykonać zgodnie z katalogiem rozwiązań 
producenta obudowy. Dokładny kształt i wymiary obróbek indywidualnych ustalać bezpośrednio 
na etapie wykonawstwa.  

 

Dach  – lekka obudowa z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym BALEXTHERM-PU-R    
gr. 120 mm, mocowanej do rygli dachowych. 

 

Izolacje:   
 

cieplne:  
- ściany w gruncie – styropian EPS 100 – 038 DACH/PODŁOGA gr.10cm klejony do 
podłoŜa Dysperbitem nanoszonym pacą na całą powierzchnię płyt po uprzednim 
zagruntowaniu podłoŜa, na styropianie wykonać warstwę zbrojącą z siatki z włókna 
szklanego na warstwie kleju.  

 

przeciwwilgociowe:  
- ław fundamentowych – 3 x Dysperbit, pierwsza warstwa rozcieńczona wodą 1:1 
- pionowa ścian fundamentowych – 3 x Dysperbit, pierwsza warstwa rozcieńczona wodą 1:1  
- pozioma podłóg na gruncie – 2x folia PE gr. 0,3mm  

 
 

Podłogi i posadzki  
 

– podsypki pod posadzkę na gruncie z piasku zagęszczonego mechanicznie do Is=0,98,  
– podkład z betonu B15 gr. 15cm, 
– 2x folia PE gr. 0,3mm, 
– gładź cementowa gr. 5cm, 
– płytki gresowe na kleju (na posadzce oraz belce podwalinowej od wewnątrz). 
 

Tynki zewn ętrzne  
 

– W strefie cokołu naleŜy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać 
wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej 
warstwy siatki. 

– Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej.  W strefie cokołu naleŜy wykonać tynk specjalny 
polimerowy z płatkami miki AMERISTON T. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4 
godziny przed rozpoczęciem nakładania tynku Ameristone T, podłoŜe naleŜy pomalować 
środkiem Color Prime. Masę tynkarską naleŜy nakładać pacą. Łączna grubość powłoki 
powinna wynosić 3 ÷ 5 mm. Po wyschnięciu powierzchnię tynku Ameristone T naleŜy 
pomalować środkiem uszczelniającym Seal Clear. Aby uniknąć widocznych łączeń nie 
naleŜy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura powyŜej 25oC). 
Zawsze naleŜy rozprowadzać tynk w kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy („mokre na mokre”) 
i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W czasie 
wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę naleŜy chronić przed szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).  

 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
 

– obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 
– rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej systemu Wijo 120/90. 
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Stolarka  
 

– okna z profili aluminiowych ciepłych o współczynniku przenikania ciepła nie większym niŜ 
1,5 W/m2K.    

– drzwi z profili aluminiowych ciepłych o współczynniku przenikania ciepła nie większym niŜ 
2,0 W/m2K.    

5. Parametry cieplne przegród budowlanych 
- ściany zewnętrzne  U= 0,23 W/m2K 
- dach U= 0,19 W/m2K 
- okna U= 1,5 W/m2K 
- drzwi U= 2,0 W/m2K 

6. Uwagi i zalecenia 
6.1. Wszystkie prace budowlane naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami  prawa budowlanego. 

6.2. Wszelkie odstępstwa od projektu lub wystąpienie nieprzewidzianych na etapie 
projektowania warunków środowiskowych (zwłaszcza gruntowo – wodnych), kolizji 
z istniejącymi fundamentami, itp. naleŜy uzgodnić z autorem projektu.  

6.3. UŜyte materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności  z 
polskimi normami lub aprobatami technicznymi. 

6.4. Do zasypywania bruzd fundamentowych naleŜy uŜyć gruntu rodzimego z wykopu; 
układać i zagęszczać warstwami o miąŜszości ok. 20cm do stanu wyjściowego. 
Zasypkę bruzdy fundamentowej w dolnej części naleŜy wykonać ze spadkiem, z 
gruntów spoistych rodzimych i z uformowaniem powierzchni górnej nasypu od 
fundamentu. 

6.5. Wykopy fundamentowe naleŜy chronić przed zalaniem wodą opadową. Nie wolno 
pozostawiać otwartych wykopów lub nie zasypanych fundamentów i wystawionych 
na działanie czynników atmosferycznych w sezonie jesienno-zimowym. 

6.6. W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej niedopuszczalne jest 
bezpośrednie jej pompowanie z dna wykopu; wodę odprowadzać rowkami do 
studni zbiorczej a następnie odpompowywać. 

6.7. W przypadku „przekopania” projektowanego poziomu dna wykopu lub 
naruszenia struktury gruntów w poziomie posadowienia naruszone lub rozmoczone 
grunty wybrać i zastąpić warstwą „chudego” betonu B10; nie stosować podsypek 
piaszczystych. „Chudym” betonem naleŜy teŜ wypełniać wszelkie, ewentualne 
przegłębienia podłoŜa.  

6.8. Podczas montaŜu zapewnić stateczność ogólną elementów poprzez 
odpowiednią technikę  montaŜu lub zastosowanie stęŜeń montaŜowych.  Obiekt 
naleŜy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów 
oraz moŜliwości uŜytkowania konstrukcji. Stateczność konstrukcji i jej części powinna 
być zapewniona w kaŜdej fazie transportu i montaŜu. Podczas montaŜu powinny być 
przestrzegane w szczególności wymagania pkt 7 normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje 
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

6.9. Zachować szczególna ostroŜność przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliŜu 
czynnych linii elektroenergetycznych i istniejących fundamentów, a prace 
ziemne prowadzić ręcznie. 
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Temat: 

 
Remont obudowy zewn ętrznej budynków, przebudowa 
instalacji wewn ętrznych wraz z pracami towarzysz ącymi      
w budynku głównym i zmi ękczalni, rozbudowa budynku 
technicznego, zmiana sposobu u Ŝytkowania cz ęści 
pomieszcze ń w budynku zmi ękczalni Ciepłowni R ąbin ZEC 
Sp. z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu 
 

Adres: 

 
ul. Torowa 40,  
88-100 Inowrocław                                                                 
działka nr 12/4, 43/2, 47 
 

  

Inwestor: 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 

Adres: 

 
ul. Torowa 40,  
88 – 100 Inowrocław   
 

  

Informacj ę BIOZ 
opracował: mgr in Ŝ. Michał Miklas 

  

 

 

 

 

Inowrocław, 20.01.2012r. 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U 
nr 120, poz. 1126) określa się, co następuje: 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące roboty budowlane:   

- wymianę lekkiej obudowy (płyt ściennych i stolarki), 

- docieplenie ścian murowanych w BSO oraz belek podwalinowych, 

- docieplenie stropodachu budynku ciepłowni  i wykonanie nowego pokrycia dachu,  

- wymiana obudowy i ocieplenia dachu zmiękczalni, 

- wykonanie pomostu montaŜowego przy budynku głównym, 

- przedłuŜenie zadaszenia naciągu taśmociągu (budynek główny), 

- wymianę obudowy – osłony cyklonów (budynek główny), 

- wymiana ściany odcinającej (z drzwiami) ciąg estakady od budynku głównego, 

- wykonanie schodów technicznych w budynku zmiękczalni, 

- zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni, 

- rozbudowa budynku technicznego, 

- inne roboty towarzyszące, 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 

Teren działki jest zabudowany i zagospodarowany.  
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi: 

 
Istniejące podziemne sieci uzbrojenia terenu.  
 

4. Przewidywane zagro Ŝenia, które mog ą wyst ąpić podczas realizacji robót budowlanych; 
określenia skali i rodzajów zagro Ŝeń oraz miejsc i czasu ich wyst ąpienia. 

− prace w pobliŜu czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

− prace na terenie czynnego zakładu,  
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− prace na wysokości (w tym na rusztowaniach) – roboty, przy których wykonywaniu występuje 
ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

− montaŜ elementów konstrukcyjnych wykonywany przy uŜyciu Ŝurawi. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

− instruktaŜ – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę posiadająca 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia 

−  pracownicy powinni wysłuchać instruktaŜu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem 

− podczas szkolenia naleŜy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z 
wykonywaną pracą na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, np. kaski, szelki, okulary 
ochronne, odzieŜ ochronna itp. 

− w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie BHP 

− na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka 
zawodowego; informacja, gdzie są przechowywane wyŜej wymienione dokumenty powinna 
znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro Ŝenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

 
− ogrodzenie terenu budowy, 
 
− drogi komunikacyjne na placu budowy, 
 
− wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robót montaŜowych i przy pracach na 

wysokości, 
 
− wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, 
 
− określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym oświetlenia 

stanowisk pracy, 
 
− pouczenie, Ŝe na wypadek zagroŜenia naleŜy opuścić miejsce robót najkrótszą moŜliwą drogą 

prowadzącą poza strefę zagroŜenia 
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