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722 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 

  7226 Usługi w zakresie oprogramowania 

    72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 

    72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 

    72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania 

    72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania 

    72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania 

    72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania 



 

 

  7225 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 

    72254000-0 Testowanie oprogramowania 
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    72251000-9 Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu 
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    72242000-3 Usługi modelowania projektu 

    72241000-6 Usługi specyfikacji projektu krytycznego 

  7223 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 

    72232000-0 
Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu 
prowadzenia transakcji i rozliczeń 

  7222 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

    72228000-9 
Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń 
komputerowych 

    72227000-2 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania 

    72226000-5 
Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych 
oprogramowania systemowego 

    72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 

    72222000-7 
Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej 
analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania 

429 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

  4296 
System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace 
biurowe i przetwarzający informacje 

    42965000-8 Urządzenia do przetwarzania informacji 

    42961000-0 System sterowania i kontroli 

    42967000-2 Jednostka sterująca 

723 Usługi w zakresie danych 

  7232 Usługi bazy danych 

    72322000-8 Usługi zarządzania danymi 

    72321000-1 Usługi o wartości dodanej bazy danych 

  7231 Usługi przetwarzania danych 

    72317000-0 Usługi przechowywania danych 

    72316000-3 Usługi analizy danych 

    72315000-6 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające 

    72312000-5 Usługi wprowadzania danych 

488 Systemy i serwery informacyjne 

  4882 Serwery   



 

 

    48823000-3 Serwery plików 

    48822000-6 Serwery komputerowe 

    48821000-9 Serwery sieciowe 

487 Pakiety oprogramowania użytkowego 

  4878 
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 
zawartością 

    48783000-0 Pakiety oprogramowania do zarządzania zawartością 

    48782000-3 
Pakiety oprogramowania do zarządzania 
przechowywaniem 

    48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem 

486 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 

  4862 Systemy operacyjne 

    48627000-9 
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych w 
czasie rzeczywistym 

    48624000-8 
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych 
komputerów osobistych (PC) 

381 Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 

  3812 Przyrządy meteorologiczne 

    38128000-8 Akcesoria do przyrządów meteorologicznych 

    38127000-1 Stacje pogodowe 

    38126000-4 Aparatura do obserwacji powierzchniowej 
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I .  Część opisowa programu funkcjon alno – 
użytkowego  

1.  Opis ogóln y przedmiotu z amówienia  

1 .1  I n fo rmac j e  podsta wo we  

1.1.1 Ważniejsze określenia i skróty 

Określenia i skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć 
następująco: 

1) AKPiA - Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Automatyka, 

2) BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy, 

3) BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

4) Decyzja środowiskowa – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

5) Falownik - urządzenie służące do zamiany napięcia i prądu stałego na prąd i napięcie 
przemienne, 

6) Inwestor, Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Torowa 40 88 – 100 
Inowrocław, 

7) Inwestycja – Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 11/4; 61/7; 12/4 obręb nr 2, 
przy ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu, 

8) Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
potrzeb Kontraktu, lub inna osoba wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem 
Wykonawcy w przypadku zmiany Inżyniera, 

9) NOCT - Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa Fotowoltaicznego, 

10) Ogniwa fotowoltaiczne – urządzenia w których następuje bezpośrednia konwersja 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 

11) P.POŻ – przeciwpożarowy, 

12) PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

13) PZJ – Program Zapewnienia Jakości  

14) Rozdzielnia RGNN – rozdzielnia główna niskiego napięcia,  

15) Rozdzielnice NN – rozdzielnice niskiego napięcia, 

16) Rozdzielnice SN – rozdzielnice średniego napięcia,  

17) Sprawność systemów fotowoltaicznych (%) – Stopień zamiany energii słonecznej na 
elektryczną mierzony w %,  

18) STC - Standardowe Warunki Testowe (STC = Standard Test Conditions) – Warunki testu 
zdefiniowane w normie EN 60903-3; STC: temperatura ogniwa = 25°C, natężenie 
promieniowania słonecznego na poziomie 1000W/m2, masa optyczna atmosfery AM=1,5 
(masa powietrza określonego przez kąt padania i drogę promieniowania słonecznego)  
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19) Sterownik PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) – uniwersalne urządzenie 
przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego,  

20) Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem na 
realizację zadań  określonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, 

21) Ustawa o OZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 
2015 poz.478, z późniejszymi zmianami), 

22) WTP – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

23) Wykonawca - Podmiot wyłoniony do wykonania zadań określonych w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym, 

24) Zamawiający, ZEC – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Torowa 40, 88 – 100 
Inowrocław, 

1.1.2 Informacje o Zamawiającym 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88 – 100 Inowrocław 

Wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000114188  

Posiadającą NIP: 556-080-07-96; REGON: 091580660  

Kapitał zakładowy: 31.586.000 PLN 

Dokładny adres do korespondencji w sprawie zamówienia:  

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  

ul. Torowa 40, 88 – 100 Inowrocław 

Telefon: +48 52 354 11 11 

Faks: +48 52 354 11 01 

E-mail: sekretariat@zec.inowroclaw.pl 

Strona internetowa: http://www.zec.inowroclaw.pl 

1.1.3 Adres inwestycji 

Instalację fotowoltaiczną planuje się zlokalizować na działkach nr 11/4; 61/7; 12/4 obręb nr 2 na 

terenie ciepłowni ZEC Rąbin przy ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu.  

1.1.4 Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia  

• Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu Zamówień nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych 

przez ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

• W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym, zwanym 

dalej PFU, mają zastosowanie zapisy Regulaminu Zamówień nie podlegających ustawie 

Prawo zamówień publicznych udzielanych przez ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu, publicznie 

dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.zec.inowroclaw.pl).  
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1.1.5 Cel inwestycji  

Planowana instalacja fotowolataiczna stanowić będzie jeden z elementów instalacji do produkcji 

ciepła typu „power to heat” realizowanych w ramach programu badawczego ZEC. Wyprodukowana 

energia elektryczna będzie bilansowana wspólnie z energią elektryczną pobraną przez pompy 

ciepła zasilające w ciepło osiedle Mątwy. 

1.1.6 Przedmiot i zakres zamówienia 

• Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do 

eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 0,20 MWe (±5kWe) 

Budowę instalacji fotowoltaicznej planuje się zlokalizować na działkach nr 11/4; 61/7; 12/4 

obręb nr 2 na terenie ciepłowni ZEC Rąbin przy ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu. Instalację 

planuje się włączyć do rozdzielni niskiego napięcia na terenie ciepłowni ZEC. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 

• Prac geodezyjnych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych – w szczególności 

zawierającej: 

o wytyczenie obiektów budowlanych, 

o roboty budowalne i montażowe, 

o próby końcowe, badania energetyczne, 

o próby eksploatacyjne, 

o uprzątnięcie placu budowy, 

o przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 

o wykonanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

• Prac serwisowych – w szczególności zawierającej: 

o usuwanie na bieżąco wad i usterek, 

o serwisowanie instalacji w okresie gwarancji, 

• Stanowiska badawcze – w szczególności zawierającej: 

o system monitoringu i akwizycji danych rzeczywistej pracy instalacji fotowoltaicznej, 

o system wizualizacji danych. 
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1 .2  Charak te rys t yc zne  paramet r y  ok reś la j ące  wie lkośc i  
i ns ta lac j i  o raz zak res  robó t  budo wlan ych  

1.2.1 Zakres robót objętych zamówieniem 

CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji projektowej 

W ramach niniejszego zamówienia należy opracować wielobranżową dokumentację projektową, 

składającą się z projektów budowlanego i wykonawczego, poprzedzonych uzgodnioną  

z Zamawiającym koncepcją oraz uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień oraz 

decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Wszystkie fazy projektu: 

koncepcyjny, budowlany i wykonawczy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zakres prac w szczególności obejmuje:  

a. opracowanie koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z projektem 

technologicznym, stanowiących podstawę do dokonania uzgodnień przez Zamawiającego, 

b. uzyskanie niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń oraz warunków technicznych  

i realizacyjnych przyłączeń do sieci zewnętrznych (jeżeli będą wymagane), 

c. opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w tym przeprowadzenie niezbędnej procedury 

oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), 

d. opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagane), 

e. opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektów wykonawczych,  

f. opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu 

systemu; należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do 

realizacji zadania, 

g. opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

CZĘŚĆ II – Wykonanie robót budowlano – montażowych  

Zakres robót budowlano – montażowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych obiektów, 

urządzeń i instalacji technologicznych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ciepłowni, dojścia 

do urządzeń, zagospodarowanie zieleni. 

Zakres prac w szczególności obejmuje: 

1) Prace przygotowawcze  

a. przygotowanie placu budowy w celu zainstalowania zaplecza technicznego i socjalnego 

budowy,  
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b. wytyczenie przez uprawnionego geodetę poszczególnych obiektów, wchodzących w zakres 

projektowanych instalacji,  

c. przycinka i wycinka drzew, kolidujących z lokalizacją instalacji fotowoltaicznej, 

2) Roboty montażowo - budowlane w zakresie instalacji fotowoltaicznej 

a. wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod instalację fotowoltaiczną, 

b. montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z okablowaniem po stronie prądu stałego (DC)  

i przyłączeniem do inwerterów,  

c. montaż instalacji wyprowadzenie mocy po stronie prądu zmiennego (AC) z włączeniem do 

rozdzielni niskiego napięcia wskazanej w części graficznej niniejszego opracowania, 

d. montaż instalacji do wizualizacji, monitorowania i rejestracji danych parametrów wybranych 

wielkości fizycznych, tj. napięcie, prąd, moc chwilowa, produkcja energii godzinowa, 

dobowa, miesięczna, roczna (po stronie DC  i AC), natężenie promieniowania słonecznego; 

osobno dla każdej sekcji i dla całej instalacji. 

3) Przygotowanie do eksploatacji 

a. wykonanie instrukcji prób przejściowych i końcowych oraz przeprowadzenie tych prób,  

b. wykonanie badań termowizyjnych, potwierdzających brak uszkodzeń ogniw 

fotowoltaicznych, 

c. wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji,  

d. wykonanie dokumentacji techniczno – ruchowej,  

e. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

f. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji, jeżeli w decyzji pozwolenia na budowę 

zostanie nałożony taki obowiązek, 

g. udział w badaniach i pomiarach gwarancyjnych oraz testach parametrów procesowych,  

h. przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie funkcjonowania i eksploatacji  

instalacji fotowoltaicznej 

4) Nadzór serwisowy  

a. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, 

b. prowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych,  

c. przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

5) Stanowisko badawczo/laboratoryjne 
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a. zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu wizualizacji i akwizycji danych 

pomiarowych na czterech wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach 

komputerowych. 

1.2.2 Instalacja fotowoltaiczna 

1.2.2.1 Parametry instalacji fotowoltaicznej  

Instalację fotowoltaiczną na terenie ZEC przy ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu należy 

zaprojektować i wybudować jako instalację typu „OFF – GRID”, całość wyprodukowanej energii 

wykorzystywana będzie na potrzeby własne ZEC. Instalację należy wykonać w części jako 

naziemną na konstrukcji wsporczej kotwionej do podłoża poprzez wbijanie profili stalowych w 

części jako dachową mocowana do podkonstrukcji balastowej. 

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 0,20 MWe (±5kWe)  

i zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 176 MWh/rok. Instalację fotowoltaiczną należy podzielić 

na wyodrębnione sekcje. Przewiduje się 7 sekcji, przyłączonych do 7 inwerterów.  

Instalacja fotowoltaiczna dedykowana jest do zasilania pomp ciepła stanowiących element centrali 

cieplnej lokalizowanej przy ulicy Rakowicza. Przewiduje się bilansową („wirtualną”) dostawę energii 

elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do instalacji pomp ciepła. 

Instalację należy wyposażyć w licznik do pomiaru i rejestracji ilości wyprodukowanej energii wpięty 

do systemu akwizycji danych. 

1.2.2.2 Zagospodarowanie terenu 

W zakresie zagospodarowania terenu należy: 

• wykonać konstrukcję wsporczą pod instalację fotowoltaiczną,  

• zamontować panele fotowoltaiczne wraz z okablowaniem po stronie prądu stałego  

z przyłączeniem do inwerterów, 

• wybudować linię kablową wyprowadzenia mocy z włączeniem do rozdzielni niskiego napięcia. 
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1 .3  Ak tua lne  u warunko wan ia  wy konan ia  p r zedmio tu  
zamó wien ia  

1.3.1 Podstawa formalno – prawna  

Podstawą formalną do realizacji zamówienia są: 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164,  

z 2016r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz.478,  

z późniejszymi zmianami), 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 

1.3.2 Opis stanu istniejącego 

Obszar objęty opracowaniem, na którym planuje się zlokalizować instalację fotowoltaiczną 

obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 11/4; 61/7; 12/4 obręb nr 2 przy ul. Torowej 40  

w Inowrocławiu. Działki stanowią własność Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą przy 

ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu. Obszar, na którym planuje się budowę instalacji fotowoltaicznej 

objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia (Uchwała 

nr XLVI/569/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006r.) 

1.3.3 Zakres ceny kontraktowej 

Określony w Kontrakcie zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, 

realizacyjne, ubezpieczenia, wydatki na ochronę (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także, o ile będzie konieczne, uzyskanie decyzji 

oraz koszty wycinki drzew i krzewów.  

Cena Kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszty siły roboczej, 

materiałów, transportu, opłat przewozowych, zajęcia pasa drogowego, magazynowania, pracy 

tymczasowej (w tym wykonanie wszelkich prób), koszty wyposażenia technicznego i koszty 

ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające  

z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i zmiany cen materiałów).  

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu urządzeń, sprzętu  

i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc. 

Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania, uwzględni w cenie kontraktowej wszystkie 

elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.  
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Płatności za wszystkie prace zostaną dokonane na podstawie przedstawionej w ofercie kwoty 

ryczałtowej.  

1.3.4 Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:  

• Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpowiadających pod każdym względem 

Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami technicznymi, najlepszą 

praktyką inżynierską;  

• Zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania projektu 

budowlanego oraz projektów wykonawczych;  

• Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 

(włączając dokumentację geologiczno-inżynierską, Ocenę Oddziaływania na Środowisko 

lub Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, jeśli jest to wymagane);  

1.3.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych 

oraz budynków i budowli.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych przez 

jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów, na których będą prowadzone roboty.  

W przypadku uszkodzenia w/w obiektów, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  

i właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi współpracował przy wykonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w/w 

obiektów.  

Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
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1 .4  Ogó lne  właśc i wośc i  f unkc j ona lno  –  u ży t ko we  

Instalacja fotowoltaiczna pracować będzie w trybie „OFF – GRID”. Produkować będzie energię 

elektryczną na potrzeby własne ZEC. Razem z pompami ciepła zasilającymi w ciepło system 

ciepłowniczy osiedla Mątwy, stanowić będzie element instalacji „P2H”. Wyprodukowana w instalacji 

PV energia kompensować będzie energię pobraną przez instalację pompy ciepła. Przewidywana 

roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji PV wyniesie 176 MWh, co stanowi około 55% 

energii pobranej przez pompy ciepła. 

Instalację należy zabudować w sposób umożliwiający produkcję energii elektrycznej z maksymalną 

możliwą wydajnością. Zwraca się zatem szczególną uwagę na elementy zacieniające (drzewa  

i krzewy), odpowiednią ekspozycję – na kierunek południowy, a także na kąt pochylenia względem 

płaszczyzny poziomej, który winien zawierać się w przedziale 30o – 45o. Instalację dachową 

zamontować pod kątem 15o. Ponadto zwraca się uwagę na odpowiedni (zoptymalizowany) dobór 

inwerterów. Instalację należy wyposażyć w optymalizatory mocy.  

1 .5  S zc zegó ło we  właśc i wośc i  f unkc j ona lno  –  uży t ko we   

1.5.1 Instalacja fotowoltaiczna 

• Ilość modułów 648 szt. 

• Wymiary modułów 992x1640 mm 

• Powierzchnia modułu fotowoltaicznego  1,63 m2 

• Powierzchnia modułów fotowoltaicznych 1.054,32 m2 

• Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego 310 Wp 

• Moc instalacji fotowoltaicznej (DC) 200,88 kWp 

• Ilość inwerterów o mocy 25 kW 7 szt. 
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Określenie wielkości możliwych przekroczeń 
lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników: 

• nie dopuszcza się zmiany mocy instalacji 
poza zakres tolerancji ±5kWe 

2.  Opis w ymagań zamawia jącego w stosunku do 
przedmiotu zamówien ia  

2 .1  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosunku  do  
p r zedmio t u  zamó wien ia  –  p r ace  p ro j ek to we  

2.1.1 Postanowienia ogólne 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

porozumień, opinii, ekspertyz, pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do właściwej  

i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji zadania, w tym w szczególności:  

• opracowanie koncepcji szczegółowych rozwiązań technicznych wraz z projektem 

technologicznym, stanowiących podstawę do dokonania uzgodnień przez Zamawiającego, 

• uzyskanie niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń oraz warunków technicznych  

i realizacyjnych przyłączeń do sieci zewnętrznych (o ile będą wymagane), 

• opracowanie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę w tym przeprowadzenie niezbędnej procedury oceny 

oddziaływania na środowisko dla wymaganego zakresu prac (o ile będzie wymagana), 

• opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko (o ile będzie wymagana), 

• opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektów wykonawczych,  

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

• opracowanie harmonogram prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu 

systemu, należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do 

realizacji zadania. 

Niezależnie od danych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca sporządzi 

dokumentację projektową w taki sposób, aby roboty budowlano-montażowe według niej 

zrealizowane służyły sformułowanym w PFU celom Zamawiającego. Zatem spełnienie przez 

Wykonawcę minimalnych wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego 

zobowiązania lub odpowiedzialności.  

Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może 

być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących 

wydłużenia czasu na ukończenie lub zwiększenia ceny kontraktowej. 

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy  

i opinie techniczne, które będą wymagane do zrealizowania inwestycji.  
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Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac projektowych, 

robót budowlanych i dostaw.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, w każdej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym.  

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty – koncepcyjny, budowlany i wykonawczy – 

podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Zatwierdzenie nie zastępuje 

sprawdzenia projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt 

uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej 

odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa 

Budowlanego ani niniejszego Kontraktu.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja projektowa lub jej elementy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy 

administracji państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza  

o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, 

że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia  

i rozpoczęcia eksploatacji planowanych instalacji.  

Rysunki otrzymane od Zamawiającego. 

Wszystkie informacje i rysunki otrzymane od Zamawiającego mają charakter orientacyjny. 

Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie niezbędnym do wykonania projektu. 

Trwałość projektowanych elementów  

Projektowana trwałość stałych elementów robót powinna być zgodna z poniższymi danymi, jeżeli 

nie zostanie postanowione inaczej, trwałość wszystkich elementów instalacji Zamawiający określa 

na 25 lat. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe  

i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.  

Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celów projektowych  

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, zgodnych z wymaganiami prawa, cyfrowych 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

2.1.2 Zgodność robót z kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inżyniera, 

dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub braków w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
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2.1.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości: wszelkich ustaw, aktów wykonawczych, przepisów 

wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i/lub projektowaniem, będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych przepisów przy sporządzaniu dokumentacji. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy 

branżowe związane z realizacją Kontraktu wyszczególnione zostały w części informacyjnej PFU. 

2.1.4 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń 

wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych kontraktem.  

Podczas planowania robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od 

zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń.  

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego  

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego pozwolenia na przeprowadzenie prac 

przyłączeniowych instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni energetycznych Zamawiającego. 

2.1.5 Format dokumentacji projektowych  

• Wykonawca przekaże dokumentację projektową w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku PEN DRIVE (pliki edytowalne np. doc; xls; dwg; ath oraz pliki 

nieedytowalne pdf) – w szczególności zawierającej: 

o uzyskane w imieniu Zamawiającego niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i dopuszczenia 

wymaganych przepisami prawa, – wersja papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na 

nośniku PEN DRIVE – 1 szt., 

o koncepcję projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 

– wersja papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/PEN DRIVE – 1 

szt., 

o projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 

administracyjnej (pozwolenia na budowę) który należy przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającemu – wersja papierowa - 6 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 1 szt., 

o projekt wykonawczy, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu – wersja 

papierowa - 4 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 2 szt., 

o projekt powykonawczy – wersja papierowa - 5 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN 

DRIVE – 5 szt., 

o kartę informacyjną przedsięwzięcia i/lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane) 

– wersja papierowa - 3 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 1 szt., 

o harmonogram prac z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, 

należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do realizacji 

zadania – wersja papierowa - 3 egz., w wersji elektronicznej na nośniku PEN DRIVE – 1 szt. 
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2.1.6 Projekt koncepcyjny 

Projekt koncepcyjny powinien zawierać co najmniej następujące elementy: 

• W zakresie instalacji fotowoltaicznych: 

o Plan zagospodarowania terenu z zlokalizowanymi i zwymiarowanymi ogniwami 

fotowoltaicznymi, instalacją kablową DC i AC, 

o Schemat instalacji elektrycznej po stronie DC z podziałem na sekcje i przyłączeniem do 

inwerterów, schemat instalacji po stronie AC z włączeniem do rozdzielnic Zamawiającego. 

2.1.7 Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.)  

i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2018r. poz. 

1935).  

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

• zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno - epidemiologicznej,  

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,  

• pozwoleń i dokumentów niezbędnych dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia  

o pozwolenie na budowę, jeśli okaże się to konieczne,  

• wykonywania robót w pobliżu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci gazowych  

i energetycznych,  

• projektowania i wykonywania robót na terenach osób trzecich, 

• innym, niezbędnym do zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu budowlanego.  

Uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego.  

Przed zgłoszeniem robót lub, jeśli się to okaże konieczne, przed wystąpieniem o wydanie 

pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do przeglądu 3 

egzemplarze w formie wydruków papierowych w języku polskim wszystkich elementów projektów 

koncepcyjnych i projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia materiałów i inne).  

Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega zwrotowi do 

Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu 

Inżyniera. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi do informacji także wszelkie uzyskane 

opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 

projektowania. 

2.1.8 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy i stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego. 

Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń  
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i elementów, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową  

i jakościową) urządzeń i materiałów i będzie obejmował część instalacyjną elektryczną i AKPiA,  

w tym instalację akwizycji i prezentacji danych pomiarowych. 

Uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp.. Dokumenty te podlegać 

będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do przeglądu 3 egzemplarze w języku 

polskim wszystkich elementów projektu wykonawczego oraz harmonogramu prac  

z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, należy uwzględnić wszystkie 

roboty przygotowawcze, towarzyszące potrzebne do realizacji zadania. 

Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega zwrotowi do 

Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu 

Inżyniera.  

2.1.9 Dokumentacja powykonawcza 

Na dokumentacje powykonawczą składają się: 

− pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym z naniesionym zmianami 

wprowadzonymi podczas realizacji budowy,  

− opisy i rysunki służące realizacji budowy, odzwierciedlające wykonany zakres prac, 

− dziennik budowy, 

− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

− protokoły z rozruchów próbnych, 

− operaty geodezyjne i geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− dokumentacje techniczno – ruchowe wszystkich wbudowanych urządzeń, 

− deklaracje lub certyfikaty zgodności i atesty wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− fotograficzna dokumentacja budowy wykonana zgodnie z wytycznymi podanymi  

w wymaganiach ogólnych, 

− instrukcja eksploatacji instalacji z harmonogramem czynności serwisowych. 

− karta gwarancyjna. 

Kompletną dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem odbioru końcowego.  

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby jej zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej.  
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2 .2  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosunku  do  
p r zedmio tu  zamó wien ia  –  pe rsone l  k ie ro wn ic zy  

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym kluczowym personelem. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót winien dostarczyć informacje o kandydacie na każde 

stanowisko i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, 

o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane, oraz – zgodnie z odrębnymi 

przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw 

członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami 

odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju 

obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych  

w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).  

Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego 

wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych – na zasadach 

określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić 

łącznie. 

Wykonawcy składający ofertę powinni wykazać się spełnianiem warunków udziału  

w postępowaniu dotyczącym zarówno doświadczenia jak posiadania odpowiedniego 

personelu. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego rozwiązania technicznego, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Stosowna sytuacja wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

• Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  
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• zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

• w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w którym 

określone będzie w szczególności:   

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki udziału  

w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może 

podlegać wykluczeniu z postepowania o udzielenia zamówienia. 

Wykonawca zatrudni do projektowania instalacji fotowoltaicznych i wykonywania robót 

budowlanych doświadczonych projektantów i kierowników posiadających wymagane Prawem 

Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 

personel pomocniczy. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają 

niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do 

pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290; ze 

zm.), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w specjalnościach:  

• Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa - co najmniej 2 osoby, każda z nich posiada nie 

mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego projektanta. 
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• Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa – co najmniej 2 osoby, każda z nich posiada nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku samodzielnego projektanta. 

Osoby powinny wykazać się doświadczeniem własnym z ostatnich 3 lat przy realizacji 

projektów instalacji PV o mocy pojedynczej instalacji ponad 100kWe. 

• Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający uprawnienia do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa – co najmniej 1 osoba, która posiada nie 

mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego kierownika 

robót. 

• Kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa – co najmniej 1 osoba, która posiada nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku samodzielnego kierownika robót. 

Osoba powinna wykazać się doświadczeniem własnym z ostatnich 3 lat przy realizacji 

projektów instalacji PV o mocy o mocy pojedynczej instalacji ponad 100kWe. 

2.2.1 Nadzory autorskie  

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie 

odbywać się będą w zakresie koniecznym. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez:  

• Wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym 

oraz na żądanie Inżyniera i Zamawiającego.  

• Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 

- autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej.  

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w kwotę kontraktową. 

2.2.2 Narady koordynacyjne 

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach cotygodniowych  

i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy lub Inżyniera. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać 

Inżynier może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też 

inne spotkania.  

Zapewnienie obecności wszelkich podwykonawców itp., zainteresowanych stron jest obowiązkiem 

Wykonawcy. Na naradach mają być obecne następujące strony:  
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• Zamawiający,  

• Inżynier,  

• Wykonawca,  

• Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie inżyniera, jeśli wymagane jest to 

przez temat spotkania,  

• Inne osoby zaproszone.  

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

• Przegląd protokołu z poprzedniego spotkania,  

• Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania,  

• Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót,  

• Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu,  

• Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres 

Robót,  

• Zapewnienie jakości wykonywanych Robót,  

• Wszelkie inne sprawy wymagające omówienia.  

Wykonawca zabezpieczy obsługę formalną narad koordynacyjnych i pozostałych spotkań. Narady  

i spotkania powinny być protokołowane. Protokoły te zostaną przesłane do Zamawiającego  

i Inżyniera na 3 dni robocze przed terminem kolejnej narady koordynacyjnej 

2.2.3 Raporty o postępie prac 

Jeżeli w opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie robót, zakreślony czas przeznaczony na 

ich realizację będzie dłuższy niż 3 miesiące, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 

miesięcznych raportów o postępie prac. Raport miesięczny powinien zawierać istotne szczegóły 

opisujące postęp prac, opis problemów i zagrożeń, opis rodzajów i ilości wykonanych robót, 

wielkość wykonania założonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, fotografie szczegółowo 

dokumentujące postęp robót z opisem i wskazaniem lokalizacji wykonanych poszczególnych zdjęć 

z datą wykonania, plan plac na najbliższy okres rozliczeniowy. Miesięczne raporty o postępie będą 

przygotowywane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach uzgodnionych  

z Inżynierem oraz w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. Pierwszy 

Raport Miesięczny winien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego 

następującego po dacie rozpoczęcia robót budowlanych. 
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2 .3  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosunku  do  
p r zedm io tu  zamó wien ia  –  wy magan ia  pods ta wo we  

2.3.1 Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:  

• nowe, dobrej jakości i nieużywane,  

• w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym  

w wymaganiach Zamawiającego oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym, 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  

i oznakowanie,  

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy  

i poleceniami Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia 

szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami. Wykaz materiałów winien 

znaleźć się w karcie technologicznej, którą Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 

Inżynierowi przed przystąpieniem do Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Kontraktu w czasie postępu Robót. Podane  

w niniejszym PFU, wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, 

dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. 

Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być 

podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie Ceny Kontraktowej. 

2.3.1.1 Odbiór materiałów, urządzeń, przewodów, osprzętu 

Materiały, urządzenia, przewody, osprzęt należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 

budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 

dozór techniczny robót. 

2.3.1.2 Składowanie na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 

skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 
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2.3.2 Przygotowanie terenu budowy 

• Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac opracować, przedłożyć i uzgodnić  

z Zamawiającym harmonogram prac, sposób korzystania z mediów na czas budowy, 

lokalizację zaplecza budowy i miejsce składowania materiałów. 

• Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku, zabezpieczenia i utrzymania 

bezpiecznych warunków pracy przez cały okres trwania robót budowlanych i montażowych, aż 

do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. Koszty związane z zabezpieczeniem miejsca pracy 

nie podlegają odrębnej opłacie i obciążają w całości Wykonawcę.  

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za ewentualne szkody 

powstałe podczas wykonywania prac budowlanych i montażowych. 

• W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca zobowiązany jest do 

ogrodzenia lub wyraźnego oznakowania terenu budowy w sposób uzgodniony z właścicielem 

nieruchomości i/lub Inżynierem Kontraktu. 

• Wykonawca wykona prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

• Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów wykonania 

prac budowlanych. 

• Wykonawca zabezpieczy obiekty chronione prawem.  

• Wykonawca przeprowadzi badania gruntowo-wodne konieczne do prawidłowego opracowania 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

• Wykonawca przejmie, odprowadzi oraz zagospodaruje z terenu robót budowy wody opadowe  

i gruntowe. 

• Jeżeli będzie wymagane Wykonawca zrealizuje niezbędne drogi tymczasowe, zasilanie  

w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenu budowy. 

• Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

informacjami i dokumentami celem prawidłowego przebiegu inwestycji.  

• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i/lub Inżynierem Kontraktu. 

• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania przekazanego terenu 

oraz jego otoczenia i przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych elementów,  

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów położenia osi geometrycznych; do 

wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi 

jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, 

łatą mierniczą, taśmą itp.,  

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
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itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

• Wszystkie napotkane przewody podziemne przez Wykonawcę na trasie wykonywanego 

wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

• Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu i czy jest zgodny 

ze sporządzonym Projektem. 

2.3.3 Prace geodezyjne  

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:  

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej,  

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 

jak osie, obrysy, krawędzie,  

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych,  

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych.  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 

geodezyjną obejmującą:  

• mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, wykaz współrzędnych w wersji papierowej  

i elektronicznej (plik TXT), sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności 

itp. (4 komplety),  

• kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem 

technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

prowadzonego przez właściwe urzędy.  

2.3.4 Stan przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 

budowy, budynków, dróg wewnątrzzakładowych, itp., które przylegają do miejsca wykonywania. 

Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które 

Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. 

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich 

robót na terenie budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na 

piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami.  

Wykonawca zapewni obecność swoich przedstawicieli podczas wizji lokalnej. Wszelkie 

uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez 
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Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

2.3.5 Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postępu robót. 

Zdjęcia należy wykonywać podczas każdej fazy budowy w takich odstępach, aby pokazać 

kluczowe fazy postępu robót i wszystkie roboty zanikające.  

Fotografie muszą zawierać kolejne numery oraz datę wykonania. Należy je przekazać w formie 

elektronicznej w opisanych katalogach na cyfrowych nośnikach danych oraz w formie oprawionego 

wydruku w 3 egzemplarzach. 

2.3.6 Prowadzenie robót 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, kanały  

i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanałów, ciepłociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych  

z Inżynierem.  

Należy po zakończeniu robót zasadniczych dokonać odtworzenia rozebranych nawierzchni 

drogowych, chodników i zieleni w pasie prowadzonych robót. Ponadto należy dokonać innych 

napraw oraz odtworzeń wszelkich innych obiektów budowlanych (np. ogrodzeń, czy dróg 

wewnątrzzakładowych) rozebranych lub naruszonych w trakcie wykonywanych robót przywracając 

je do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 

Dodatkowo, jeśli w ramach wykonywanych przez Wykonawcę prac wystąpi konieczność budowy 

dodatkowych dróg dojazdowych do miejsc instalacji urządzeń farm fotowoltaicznych, Wykonawca 

po ukończeniu zadania usunie te elementy infrastruktury, przywracając teren do stanu nie 

gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. 
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2.3.7  Roboty ziemne 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. Prace pomiarowe powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu 

zamówienia.  

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 

Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Teren przeznaczony pod budowę instalacji fotowoltaicznych obecnie jest nierównomiernie 

porośnięty roślinnością trawiastą wraz z występowaniem krzaków i drzew.  

W zależności od założeń zaprezentowanych w Projekcie, Wykonawca w ramach prowadzonych 

prac dokona usunięcia i utylizacji zbędnych krzaków i usunięcia drzew znajdujących się na terenie 

realizacji przedmiotu zamówienia, na koszt własny. Oczyszczone drewno z wycinki drzew 

przekaże Zamawiającemu.  

W przypadku konieczności wycięcia drzew i krzewów (z wyjątkiem drzew owocowych), 

Wykonawca uzyska na własny koszt decyzje odpowiednich jednostek administracyjnych i po 

uzyskaniu zgody, dokona wycinki.  

Roboty ziemne obejmują w szczególności:  

• Roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych),  

• Wykonanie wykopów liniowych dla instalacji liniowych, kabli, itp.  

• Wykonanie podsypki pod kable elektroenergetyczne,  

• Wykonanie obsypki kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia, 

• Wywóz i utylizacja nadmiaru urobku,  

• Plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

• Humusowanie terenu,  

• Zasypywanie wykopów i dołów, 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych, 

• Odwodnienie wykopów, 

• Odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem, 

2.3.8 Materiały wykorzystane w pracach ziemnych  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  

i poleceniami Inżyniera.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 

rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 

rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),  

• ziemia urodzajna.  

2.3.9 Sprzęt wykorzystywany w pracach ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,  

• piły mechaniczne,  

• spycharki,  

• palownicę (kafar),  

• ładowarki,  

• zagęszczarki wibracyjne,  

• zestaw do ew. odwadniania wykopów.  

2.3.10 Dokumenty budowy 

2.3.10.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania  

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej. 

   
          

 

 - 32 - 
 

montażu. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy 

jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.  

Wpisy powinny być wykonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na 

oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić 

w oddzielnym zbiorze, dokonując w Dzienniku Budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik 

Budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami). 

2.3.10.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy innych dokumentów wymaganych 

do jej prowadzenia w szczególności są to:  

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym  

• Zgłoszenie wykonania robót jeżeli do wykonania prac nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę, 

• Protokoły przekazania terenu budowy, 

• Umowy cywilno – prawne, 

• Protokoły odbioru robót, 

• Operaty geodezyjne, 

• Protokoły z narad i ustaleń koordynacyjnych; 

• Korespondencję dotyczącą budowy. 

• Oświadczenia, porozumienia, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty. 

2.3.10.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed zaginięciem i dostępem osób nieuprawnionych. Zaginięcie, któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego oraz Inżyniera. 

2.3.11 Odbiór i przejęcie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji procedurę odbioru instalacji. Procedura odbioru 

ma w szczególności weryfikować:  

• Kompletność instalacji;  

• Bezpieczeństwo instalacji;  

• Estetykę wykonania instalacji;  
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• Trwałość i solidność instalacji;  

• Poprawność wykonania połączeń kablowych;  

• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową;  

• Sprawność systemu (zgodność z założeniami projektowymi);  

• Prawidłowe działanie systemu;  

• Założoną produktywność instalacji;  

• Skompletowanie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej;  

• Przeszkolenie personelu umożliwiające obsługę instalacji.  

Wszystkie koszty związane z odbiorem pokrywa Wykonawca. 

2.3.11.1 Odbiór robót zanikających 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość 

danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia  

o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  

z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót,  

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę  

i inne osoby uczestniczące w odbiorze.  

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość  

i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,  

• technologię wykonania robót,  

• parametry techniczne wykonanych robót.  

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  
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Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Przeprowadzenie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających 

z Kontraktu. 

2.3.11.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwa płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony 

zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o przejściowe świadectwo 

płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.  

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o przejściowe świadectwo płatności. 

Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy 

zakryciu i które poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 

odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

2.3.11.3 Próby końcowe 

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 

wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:  

• Dokumentacja powykonawcza,  

• Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych,  

• Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,  

• Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty higieniczne, inne  

• Dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych Urządzeń,  

• Pomiary i badania ochronne.  

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych  

i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych.  

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia 

osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.  

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału  

w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami.  

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 

Komisji.  
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Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób 

w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie 

parametrów końcowych określonych w Kontrakcie.  

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej.  

Zakres i etapy Prób Końcowych – w ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu;  

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp.  

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie przewidziano w trakcie Prób 

Końcowych.  

2.3.11.4 Raport z prób końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. W szczególności Raport powinien zawierać następujące 

elementy:  

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji,  

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,  

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową,  

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania.  

2.3.11.5 Pozwolenie na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane 

zgodnie z prawem budowlanym). 

2.3.11.6 Diagnostyka modułów, falowników i kabli 

W ramach przeprowadzonej diagnostyki instalacji fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest 

do: 

• Przeprowadzenia diagnostyki modułów, po ich zainstalowaniu na konstrukcji wsporczej  

i połączeniu w obwody. Na wszystkich obwodach modułów fotowoltaicznych, powinny 

zostać przeprowadzone pomiary Isc, Voc oraz sporządzona charakterystyka prądowo-

napięciowej obwodów i przeprowadzona analiza zacienienia.  

• Przeprowadzenia diagnostyki modułów fotowoltaicznych po uruchomieniu wszystkich 

elementów farmy fotowoltaicznej, sprawdzając czy instalacja ta jako całość i poszczególne 

moduły posiadają punkty o zwiększonej rezystancji, które mogłyby powodować obniżenie 
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sprawności energetycznej modułu. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań 

kamerą termowizyjną, testów Meggera, pomiarów Vmp oraz Imp.  

Diagnostyka powinna być przeprowadzona w obecności Inżyniera lub innych osób wskazanych 

przez Zamawiającego. Po wykonaniu każdego z etapów diagnostyki, Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu pełnego raport z przeprowadzanych czynności z zawartymi 

wnioskami.  

Wymaga się aby diagnostyka modułów fotowoltaicznych wykonywana była przy natężeniu 

promieniowania słonecznego 500W/m2 lub wyższym. Pomiar natężenia promieniowania 

słonecznego, przed rozpoczęciem diagnostyki, powinien być zmierzony przy użyciu pyranometru 

lub pyrheliometru. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzonej diagnostyki:  

• Wad fabrycznych modułów,  

• Uszkodzeń (pęknięć modułów, pęknięć w ogniwach)  

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tych modułów, w których stwierdzono występowanie 

wymienionych wad i uszkodzeń.  W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad instalacyjnych, 

połączeniowych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia.  

Opis i sposób przeprowadzenia poszczególnych pomiarów 

Dla każdego łańcucha szeregowo połączonych modułów należy wykonać pomiar podstawowych 

parametrów elektrycznych jak:  

• Napięcie obwodu otwartego  

• Napięcie w punkcie mocy maksymalnej  

• Prąd zwarcia  

• Prąd w punkcie mocy maksymalnej  

Pomiary należy wykonać urządzeniem umożliwiającym wygenerowanie charakterystyki prądowo 

napięciowej łańcucha modułów oraz jej zapis z formie cyfrowej. Do każdego pomiaru należy 

dołączyć informację o natężeniu promieniowania słonecznego oraz temperaturze otoczenia 

panującej w momencie badania. Przy czym badanie nie powinno być wykonywanie przy natężeniu 

promieniowania słonecznego mniejszym niż 500 W/m2. Pomiar natężenia promieniowania 

słonecznego (wyrażony w W/m2).  

Pomiar gęstości mocy dostarczonej do modułów fotowoltaicznych. Pozwala na skorygowanie 

parametrów podanych w kartach katalogowych producentów sprzętu (t.j. Voc, Isc, Imp, Vmp- 

zwykle podanych przy STC) do warunków panujących na miejscu (t.j zastosowanie 

współczynników korekcyjnych, podanych przez producenta sprzętu dla panujących warunków 

atmosferycznych). Pomiar natężenia promieniowania słonecznego powinien następować 

niezwłocznie po pomiarze parametrów elektrycznych. 

Pomiar temperatury modułu i otoczenia  

W celu możliwości odniesienia wyników rzeczywistych pomiarów charakterystyk prądowo 

napięciowych do parametrów podawanych przez producenta w warunkach ustandaryzowanych 

należy wykonać pomiary przedniej strony modułów PV kamerą termowizyjną oraz temperaturę 
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otoczenia w cieniu. Pomiary temperatury powinny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu 

pomiarów parametrów elektrycznych.  

Test Meggera – test izolacji  

Pozwala na zweryfikowanie stanu izolacji w przewodach oraz elementach instalacji.  

W przypadku stwierdzenia wad izolacji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie wady  

i ponownie wykonać testy.  

Zdjęcia kamerą termowizyjną  

Zdjęcia wszystkich elementów instalacji, tj. modułów fotowoltaicznych, dróg kablowych, skrzynek 

podłączeniowych, falowników, itp.  

Kamera termowizyjna używana do diagnostyki musi mieć czułość temperaturową ≤ 60mK z funkcją 

cyfrowego wzmocnienia szczegółów DDE (Digital Detail Enhancement).  

Przeprowadzony test pozwala ocenić poprawność wykonania połączeń kablowych oraz umożliwia 

wychwycenie usterek produkcyjnych w modułach fotowoltaicznych. 

Analiza zacienienia 

Obszerna analiza zacienienia w obrębie instalacji modułów fotowoltaicznych. Analiza powinna 

zawierać mapy zacienienia horyzontu dla granicznych/krytycznych punktów instalacji, konfrontację 

warunków rzeczywistych z projektowymi oraz ocenę wpływu ewentualnego zacienienia na 

instalację.  

W przypadku występowania zacienienia pogarszającego właściwości instalacji (w stosunku do 

założeń projektowych), Wykonawca zobowiązany jest do zniwelowania jego wpływu tak, aby 

założenia projektowe zostały spełnione (przykładowo poprzez usunięcie elementów 

zacieniających). W szczególności należy stwierdzić czy nie dochodzi zacienienia poszczególnych 

rzędów między sobą w skali większej od projektowanej, co może mieć miejsce, gdy w trakcie 

wykonywania prac monterskich poszczególne rzędy zostały ustawione zbyt blisko siebie.  

Wszelkie testy powinny odbywać się w czasie słonecznej i bezwietrznej pogody, kiedy nie dochodzi 

do dużych wahań natężenia promieniowania słonecznego. W szczególności niedopuszczalne jest 

prowadzenie pomiarów gdy słońce przesłonięte jest przez przemieszczające się chmury. 

2.3.12 Ustalanie wartości robót dla potrzeb przejściowego świadectwa 
płatności 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich 

inspekcji.  

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na 

podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej  

w trakcie inspekcji.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą 

Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu 

Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca 
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na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących  

w zakres danej pozycji wykazu Płatności. 

2.3.13 Postępowanie z istniejącymi instalacjami  

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje 

podziemne, Wykonawca ma skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 

odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez 

cały czas trwania Robót.  

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich 

głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 

prowadzonych Robót.  

Wykonawca ma wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji  

z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od 

sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych 

badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami 

robót, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania 

konfliktów Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub 

przemieszczenia trasy istniejącej instalacji. 

2.3.14 Zgodność robót z normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym  

w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,  

a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania 

ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. Tam, 

gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione 

przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub 

edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie 

wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne 

odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi 

przepisami, które zapewniają taką samą lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy 

wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na 

piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami  

a zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie  

i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed 

terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier zatwierdził zamienniki. W związku z tym 

wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie 

opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas 
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odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej 

dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.  

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług 

według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej 

lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. 

Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę 

kosztów Robót. 

2.3.15 Szkolenie personelu zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim.  

Zamawiający skompletuje grupę pracowników (do 10 osób) stosownie do wykazu przedłożonego 

przez Wykonawcę lub wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji projektowej. Szczegółowy 

zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca  

i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem 

prób rozruchowych instalacji fotowoltaicznych.  

Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania  

w ruchu urządzeń i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Zamówienia. Szkolenie 

zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchu instalacji i w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie 

zakończone przed przekazaniem Zamawiającemu instalacji do eksploatacji. Zakłada się, że 

przeszkolenie prowadzone będzie w grupach merytorycznych z fachowcami różnych specjalizacji.  

• Zakres Szkolenia obejmować będzie teorię i praktykę, a w szczególności:  

• teorię pracy urządzeń i ich budowę,  

• zasady monitorowania pracy urządzeń ,  

• procedury i ustawiania parametrów urządzeń, jeśli będzie to możliwe bez ingerencji 

serwisanta,  

• procedury lokalizacji błędów i usterek urządzeń oraz ich usuwania,  

• procedury instalacyjne związane z wymianą i uruchomieniem elementów urządzeń.  

• Szkolenie praktyczne odbywać się będzie przy wykorzystaniu kompletnych urządzeń  

i przeprowadzone będzie podczas pracy tych urządzeń.  

• Prowadzący szkolenie powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie 

prowadzenia szkoleń o wymienionej tematyce.  

Fakt przeprowadzenia szkolenia należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Szkolenie będzie 

prowadzone w języku polskim.  
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2.3.16 Kontrola jakości 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do 

wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.  

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje 

na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą 

przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania  

i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym 

dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego 

Wykonawcę.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt posiadają ważną homologację, legalizację oraz inne dokumenty wymagane 

przy przeprowadzeniu Robót związanych z realizacją Kontraktu. 

2.3.16.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

• Bezpieczeństwo i Higienę Pracy,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

• sposób oraz formę gromadzenia pomiarów a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

• część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów,  
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• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów,  

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację 

jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie, (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)  

2.3.16.2 Badanie materiałów 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

2.3.16.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

2.3.16.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.3.16.5 Badania prowadzone przez inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli 

materiałów.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami kontraktu na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może oceniać jakość materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli Inżynier stwierdzi jakiekolwiek uchybienia lub wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i ekspertyz poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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2.3.16.6 Dokumenty zapewnienia jakości 

Atesty materiałów, orzeczenia itp., wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 

prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas 

odbiorów i prób końcowych robót.  

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

2.3.17 Teren budowy 

2.3.17.1 Dostęp do terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ustali z Zamawiającym zasady dostępu personelu 

Wykonawcy do wszystkich części terenu budowy.  

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże dostęp 

do terenu budowy Wykonawcy.  

Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym lub innymi Wykonawcami pracującymi na Terenie 

budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako dojazd lub 

powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie Robót; wszelkie 

koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

2.3.17.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały 

czas trwania kontraktu.  

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór terenu budowy, aż do czasu ich 

ukończenia.  

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, 

osłony i ogrodzenia, oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody właścicieli  

i użytkowników przyległych do terenu budowy. 

2.3.17.3 Zaplecze budowy  

Wykonawca wynajmie odpowiednie obiekty lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie 

wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku oraz na potrzeby wizytacji służb nadzoru inwestorskiego 

(Zamawiającego i Inżyniera). Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynajmu lub budowy zaplecza, obsługi środków transportu, 

eksploatacji zaplecza przez cały czas trwania robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia 

terenu.  



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej. 

   
          

 

 - 43 - 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania przyłączy  

i korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 

opłatami.  

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi  

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów.  

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy  

i wypoczynku w czasie przerw.  

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

2.3.17.4 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym to ww. rozporządzenie, zobowiązany 

jest do oznakowania Terenu Budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zgodnego z ww. rozporządzeniem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

2.3.18 Obsiew trawą 

Po przeprowadzeniu robót budowlano-montażowych, tereny zielone należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, Wykonawca przeprowadzi 

rekultywację gleby i jeśli będzie to konieczne, opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej 

dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania.  

Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie 

jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne.  

Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna 

dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem.  

Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8 - 12 cm. Nasiona traw powinny być wysiane po 

kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 

września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna 

być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż". Wysiane nasiona należy uwałować  

i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne 

zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 – 3 dni w ilości do 10 mm wody 

na 1 m2 na dobę (w okresie suszy powinno nawadniać się codziennie) w godzinach porannych. 
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2.3.19 Przesadzanie drzew i krzewów  

Jeśli na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, Wykonawca będzie zobligowany do 

przeprowadzenia procesu przesadzenia drzew i krzewów, ma on obowiązek kierować się 

następującymi wytycznymi.  

Wybór okresu przesadzenia zależy od właściwości danej rośliny oraz warunków klimatycznych  

i glebowych.  

Drzewa i krzewy należy wydobyć z ziemni ręcznie lub za pomocą specjalistycznej maszyny  

i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w specjalnym koszu. W czasie transportu 

korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, pnie i gałęzie przed 

skaleczeniami. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy i wszystkie 

korzenie uszkodzone przyciąć aż do zdrowej tkanki. Powierzchnię cięcia korzeni grubych  

i miękkich zaleca się przysypać zmielonym węglem drzewnym.  

Doły pod drzewa i krzewy kopać w takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego 

gatunku. Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. Wymagania 

ogólne dotyczące pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące:  

• pora przesadzenia - jesień lub wiosna,  

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

• doły pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i powinny być zaprawione 

ziemią urodzajną,  

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

• bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami,  

a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym opalowaniem,  

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę  

i podlać.  

2.3.20 Bezpieczeństwo budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia Robót 

2.3.20.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.3.20.2 Bezpieczeństwo i wyposażenie bhp  

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy. 

2.3.20.3 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca zastosuje wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia 

wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie budowy. Na terenie budowy niedopuszczalne 

jest palenie śmieci lub odpadów.  

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub 

urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich 

zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoż. i będzie stosował się do 

wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. oraz 

dostępność urządzeń ppoż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich 

powstania. 

2.3.21 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone ustawą zezwolenia i uzgodnienia 

oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 

(traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykonane wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, w szczególności: nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do 

powietrza pyłów i gazów, będzie prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, nie 

przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, nie zanieczyszczać wód powierzchniowych 

odpadami i substancjami trującymi.  

• Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i uwzględni w cenie ofertowej wszelkie 

uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania 

unieszkodliwienia materiałów oraz zapewni bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 

robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Ponadto, miejsce 

składowania materiałów zostanie zabezpieczone przez Wykonawcę i podane do 

wiadomości Zamawiającemu i Inżynierowi. Wykonawca na potwierdzenie powyższych 

wymagań opracuje Program Gospodarki Odpadami i przekaże go do zatwierdzenia wraz  

z dokumentacją projektową Inżynierowi i Zamawiającemu  
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2.3.22 Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty 

zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

2.3.23 Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie 

to musi znajdować się na terenie budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na terenie 

budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których 

przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie osoba posiadająca wiedzę na temat 

udzielania pierwszej pomocy i zdolną udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

2.3.24 Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, aby w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami był w stanie zwołać swoich pracowników 

poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robót w pilnych przypadkach. Inżynier 

będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej 

porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności.  

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach 

odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

2.3.25 Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

W razie zaistnienia potrzeby Wykonawca poinformuje Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe  

i Policję przed zamknięciem dla ruchu ulicy lub jej części i zamknięcie takie nigdy nie może 

odbywać się bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca poinformuje ww. instytucje, kiedy ulice będą znowu otwarte dla ruchu pojazdów służb 

szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny być dobrane w taki sposób, aby 

zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku nie mogą 

sprawiać, iż pojazdy tych służb nie mogą się swobodnie poruszać.  

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez policję 

w przypadku, kiedy dostawy materiałów, wymagające zajęcia pasa drogi, będą przeprowadzane 

nocą. 
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2 .4  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosun ku  do  
p r zedmio tu  zamó wie n ia  

2.4.1 Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcje montażowe, wykorzystane przez Wykonawcę w procesie realizacji przedmiotu 

zamówienia muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

• Konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN - EN ISO 1461  

i odpowiednią klasą korozyjności; zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę 

korozyjności gwarantującą minimum 30 letnią odporność na korozję;  

• Sposób posadowienia dostosowany do podłoża, uzależniony od wyników badań 

geotechnicznych gruntu;  

• Dla ogniw montowanych na dachach stosować systemy balastowe mocowane bez 

ingerencji w poszycie dachu; 

• Konstrukcja wsporcza powinna umożliwiać takie mocowanie modułów do konstrukcji, które 

nie przenosi obciążeń (powstałych np. w skutek oddziaływania temperatury na konstrukcję, 

czy też podnoszenia/opadania gruntów podczas odwilży) konstrukcji bezpośrednio na 

moduły;  

• Konstrukcja wsporcza powinna posiadać gwarancję na wady ukryte na okres minimum 30 

lat.  

Wymaga się aby Wykonawca zastosował w konstrukcji wysokowartościowe materiały 

zapewniające jej długoletnie (30 lat) i nienaganne funkcjonowanie. Konstrukcja nośna (konstrukcja 

stojakowa) dla modułów fotowoltaicznych powinna składać się z:  

• ocynkowanej, stalowej ramy,  

• aluminiowych, poziomych lub pionowych belek nośnych,  

• elementów mocujących (elementów łączących) ze stali szlachetnej lub aluminium.  

Łączenie elementów z różnych materiałów wymaga specjalnego zabezpieczenia przed 

powstawaniem ognisk korozji. 

Rama stalowa powinna zostać osadzona w gruncie za pomocą urządzeń, przy czym głębokość 

osadzenia zależy od charakterystycznych warunków panujących na terenie budowy i ustalana jest 

w oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem oraz pozostałe czynniki możliwe do 

przewidzenia w kontekście prowadzonych prac montażowych.  

Krata z profili aluminiowych osadzana jest na zamontowanej ramie stalowej. Krata ta jest 

przymocowywana do ramy stalowej za pomocą zestawu wspornikowego. 

W zależności od rozwiązań zaproponowanych w Projekcie przez Wykonawcę, powinien on wziąć 

przynajmniej pod uwagę następujące sposoby osadzenia konstrukcji wsporczej pod moduły 

fotowoltaiczne i falowniki ( w zależności od istniejących warunków gruntowych):  

• opierająca się na pojedynczych stalowych podporach wbijanych w podłoże,  
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• opierająca się na kilku stalowych podporach (ilość podpór uzależniona od ilości 

mocowanych modułów) wbijanych w podłoże,  

• opierająca się na dwóch podporach montowana do betonu,  

• opierająca się na dwóch podporach, mocowana na płytach betonowych.  

Niezależnie od zastosowanego rodzaju konstrukcji moduły fotowoltaiczne należy mocować 

bezpośrednio do szyn aluminiowych nie dopuszcza się bezpośrednio pod modułami szyn ze stali 

ocynkowanej. 

2.4.2 Parametry techniczne modułu fotowoltaicznego - monokrystaliczne 
ogniwo krzemowe  

 

Lp. Opis wymagań Parametry Techniczne 

1 Typ modułu Monokrystaliczny 

2 Moc modułu 
310 Wp (standardowe warunki badania: natężenie 
nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 
25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

3 Sprawność modułu 
19,1 %, (standardowe warunki badania: natężenie 
nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 
25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 
0/+5 W (standardowe warunki badania: natężenie 
nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 
25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

5 Współczynnik mocy –0,380 %/K 

6 Rama modułu Aluminium anodowane 

7 Przykrycie modułu 
Szkło hartowane o grubości min. 3,2 mm  z 
warstwą antyrefleks 

8 
Gwarancja wydajności mocy 
producenta 

25 lat gwarancji na utrzymanie stałych parametrów 
eksploatacyjnych (min. 80%) 

9 Waga modułu 18,5 kg 

10 
Wytrzymałość mechaniczna na 
obciążenie od śniegu 

5400 Pa 

11 Wymogi potwierdzające jakość: Certyfikowanie według: IEC 61215, IEC 61730 

12 Liczba bus-barów w module PV  5 sztuk 

 

STC-standardowe warunki badania: natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, temperatura ogniwa 
25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5 

MPP- punkt pracy mocy maksymalnej przy STC 

NOCT- nominalna temperatura pracy modułu: Natężenie nasłonecznienia 800 W/m2, liczba 
masowa atmosfery AM 1,5, prędkość wiatru 1 m/s, temperatura otoczenia 20°C 
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2.4.3 Wymagania w zakresie parametrów okablowania 

Okablowanie wykorzystane przez Wykonawcę musi spełniać łącznie następujące warunki: 

Cecha Wartość 

Napięcie pracy Uo/U DC  0,9/1,5 kV  

Minimalna temperatura pracy  -40°C  

Maksymalna temperatura pracy +90°C 

Dobór kabli zgodny z normą  HD60364-7-712 

Zachowane standardy lub równoważne  

EN 50396, HD22.2 test typ B; 
ISO 4892-2 (met. 1), HD 605/A1-2.4.20;  
EN 50268-2; 
EN 60332-1-2.  

2.4.4 Parametry techniczne falownika 

Wejście DC 

Moc maksymalna PDC 25 550 W 

Maksymalne napięcie wejściowe UDC 1000 V 

Zakres napięcia PV, MPPT /  
znamionowe napięcie wejściowe 

390 - 800 V / 600 V V 

Minimalne / początkowe napięcie 
wejściowe 

150 / 188 V 

Maksymalny prąd wejściowy wejście A / 
wejście B 

33 / 33 A 

Maksymalny prąd wejściowy na string 
wejście A / wejście B 

18 / 10 A 

Liczba niezależnych wejść MPP / stringów 
na wejście MPP 

2 / A:3; B:3 - 

Wyjście AC 

Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) 25 000 W 

Maksymalna moc pozorna AC 25 000 VA 

Napięcie znamionowe AC 
3 / N / PE; 220 / 380  
3 / N / PE; 230 / 400  
3 / N / PE; 240 / 415 

V 

Częstotliwość sieci AC / zakres 
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz ... 
+5 Hz 

Hz 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej. 

   
          

 

 - 50 - 
 

Znamionowa częstotliwość sieci / 
znamionowe napięcie sieci 

50 / 230 Hz / V 

Maksymalny prąd wyjściowy /znamionowy 
prąd wyjściowy 

36.2 / 36.2 A 

THD <=3 % 

Liczba faz zasilających / podłączonych 3 / 3 - 

Dane ogólne 

Maks. sprawność / sprawność europejska 98.3  / 98.1 % 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 661 x 682 x 264 mm 

Waga 61 kg 

Zakres temperatur pracy -25 / +60 oC 

Typowy poziom emisji hałasu 51 dB 

Zużycie energii na potrzeby własne (nocą) 1 W 

Topologia Beztransformatorowy - 

Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 - 

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H - 

Maksymalna dopuszczalna wilgotność 
względna (bez skraplania) 

100 % 

2.4.5 Wymagania w zakresie ułożenia kabli łączących moduły fotowoltaiczne 
z falownikami 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobligowany jest do zweryfikowania stanu układu 

elektroenergetycznego. Z uwagi na bogate uzbrojenie terenu, rozbudowaną sieć komunikacyjną i 

liczne utwardzone place manewrowe należy liczyć się z koniecznością wykonywania kanalizacji 

kablowej i przecisków. 

W ziemi kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu (szerokość wykopu min. 0,4 m). 

Kabel należy układać na głębokości 0,7m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. 

Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm. Trasa kabla powinna być na całej długości 

oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii od kabla 

powinna wynosić co najmniej 25cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie  

z PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości wymagane przez 

normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PCV. Kable ułożone w ziemi 
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powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach, 

wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli. Na oznaczniku należy umieścić:  

• typ,  

• przekrój,  

• napięcie i numer ewidencyjny kabla,  

• znak użytkownika kabla,  

• rok ułożenia.  

Wykonawca musi uwzględnić fakt, że kable łączące falowniki z elementami sieci 

elektroenergetycznej Zamawiającego muszą być ekranowane.  

Przewody łączące poszczególne łańcuchy modułów fotowoltaicznych z falownikami należy 

prowadzić równolegle do przewodów instalacji odgromowej i w szczególności unikać krzyżowania 

się przewodów instalacji fotowoltaicznej z przewodami instalacji odgromowej. Dodatkowo 

prowadząc przewody należy unikać pętli. Przewody po stronie DC należy przymocować do 

konstrukcji wsporczej unikając ich zaginania. Jeżeli falownik nie posiada ochrony przepięciowej 

odpowiedniej klasy wynikającej z zastosowanej koncepcji instalacji odgromowej (klasa I lub II) 

należy przed falownikiem na każdym przewodzie zainstalować ogranicznik przepięć dostosowany 

do napięcia pracy i klasy ochrony. Jeżeli odległość między zastosowaną ochroną przepięciową  

a modułami przekracza 10 m ochronę przepięciową należy powtórzyć. Przewody po stronie DC jak 

i AC nie mogą być narażone na bezpośrednie oświetlanie promieniami słonecznymi z tego względu 

wszelkie przewody, które będą w miejscach oświetlanych przez słońce należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym np. poprzez prowadzenie ich  

w dodatkowej osłonie. 

2.4.6 Wymagania dotyczące układów pomiarowo- rozliczeniowych energii 
elektrycznej 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, montażu i odbioru przez Zamawiającego układów 

pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w miejscach wytwarzania energii (dla celów 

poświadczenia ilości energii dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia energii. 

2.4.7 Wymagania dotyczące dostawy i montażu układów pomiaru jakości 
energii elektrycznej 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawę i montaż układów pomiaru jakości energii 

elektrycznej oraz wprowadzenie niezbędnych zmian istniejącego układu elektroenergetycznego 

ZEC. 

2.4.8 Wymagania dotyczące dostawy i montażu układów automatyki 
zabezpieczającej 

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu układów automatyki zabezpieczającej 

uniemożliwiającej wyprowadzenie energii elektrycznej do sieci operatora OSD.  
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2.4.9 Wymagania w zakresie wykonania lub modyfikacji układów 
kompensacji mocy biernej elektrycznej  

W przypadku podłączenia instalacji fotowoltaicznej Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia 

niezbędnych zmian (ewentualny montaż dodatkowych układów kompensacji mocy biernej) 

istniejącego układu elektroenergetycznego ZEC.  

2.4.10 Wymagania zamawiającego w zakresie przeprowadzenie prób  
i „odbiorów” układów podlegających odbiorowi przez gestora sieci 
elektro-energetycznej 

W ramach realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do:  

• Zainstalowania, przeprowadzenia prób oraz doprowadzenia do odbioru układów 

pomiarowych;  

• Zainstalowania, przeprowadzenia prób oraz doprowadzenia do odbioru elementów 

automatyki zabezpieczającej;  

• Weryfikacji zgodności instalacji z wymaganiami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej Gestora sieci elektro-energetycznej  

2.4.11 Zagospodarowanie terenu 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac związanych z wykonaniem zadania konieczna będzie ingerencja 

w aktualne zagospodarowanie trenu (poza palcem budowy), wykonawca dołoży wszelkich starań, 

aby ta ingerencja była jak najmniejsza, a po zakończeniu prac na własny koszt przywróci stan 

pierwotny. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć wszelkie elementy zagospodarowania 

terenu przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. 

2 .5  W ymagan ia  Zama wia j ącego  w s tosunku  do  
p r zedmio tu  zamó wien ia  –  s te ro wan ie ,  
mon i t o ro wan ie  i  ak wi zyc j a  danych   

2.5.1 Instalacje sterownicze i monitorujące 

Na terenie zakładu ZEC pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone 

tworząc wzajemnie spójny proces produkcji. Wszystkie procesy technologiczne przebiegają  

w sposób zautomatyzowany pod nadzorem systemów sterowania z wykorzystaniem 

przemysłowych sterowników PLC oraz niezależnych systemów wizualizacji i sterowania klasy 

SCADA.  

W związku z tym należy dokonać integracji urządzeń systemu fotowoltaicznego z istniejącym 

systemem wizualizacji i sterowania klasy SCADA systemu energetyki.  

W tym celu należy zapewnić wprowadzenie wszelkich niezbędnych danych pomiarowych oraz 

informacji o stanie pracy urządzeń systemu fotowoltaicznego, a także współpracujących z nimi 

urządzeń oraz układów automatyki sterującej, kontrolnej i zabezpieczającej do istniejącego 
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systemu SCADA obszaru energetyki. Uzupełnienie systemu wizualizacji SCADA w tym zakresie 

dotyczy przede wszystkim takich działań jak:  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z systemu 

fotowoltaicznego obejmujące wartości pomiarowe, parametry pracy, diagnostykę stanów 

alarmowych i awaryjnych, detekcję przekroczenia założonych wartości granicznych, itp.;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z układów 

pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w miejscach 

wprowadzania/pobierania energii do/z zakładowej sieci energetycznej;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z układów 

pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w miejscach wytwarzania energii;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie danych z układów pomiaru 

jakości energii elektrycznej;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie parametrów pracy układów 

automatyki zabezpieczającej;  

• wprowadzenie, archiwizacja, prezentacja, analiza i raportowanie parametrów pracy układu 

kompensacji mocy biernej.  

Wszelkie dane pomiarowe oraz informacje o stanie pracy urządzeń systemu fotowoltaicznego 

powinny być pobierane bezpośrednio z urządzeń kontrolno-sterujących systemu fotowoltaicznego, 

takich jak falowniki, inwertery, przetworniki, urządzenia pomiarowe i regulacyjne, aparatura 

kontrolna i zabezpieczająca oraz inne urządzenia. Sposób transmisji danych powinien być zgodny 

w obszarze warstwy wymiany danych ze środowiskiem informatycznym systemu wizualizacji 

SCADA energetyki. Dotyczy to zarówno kompatybilności w zakresie typów łączy komunikacyjnych, 

jak i protokołów wymiany danych obsługiwanych przez istniejące oprogramowanie komunikacyjne 

systemu energetyki. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń, których moduły komunikacyjne 

pracują w oparciu o standardy elektryczne oraz protokoły komunikacyjne, które nie są obsługiwane 

przez istniejące oprogramowanie komunikacyjne systemu SCADA energetyki. 

2.5.2 Wymagania w zakresie uzupełnienia systemu wizualizacji SCADA 
systemu energetyki 

Projektowaną farmę fotowoltaiczną w zakresie obszaru automatyki, pomiarów oraz sterowania 

należy włączyć do istniejącego systemu wizualizacyjnego i sterowania SCADA systemu energetyki 

ZEC, przeznaczonego do nadzorowania oraz analizy stanu pracy urządzeń systemu 

energetycznego i rozdziału energii elektrycznej.  

W ramach uzupełnienia oraz rozbudowy istniejącego systemu wizualizacyjnego i sterowania 

SCADA systemu energetyki ZEC, Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia 

współpracy urządzeń transmisji danych systemu fotowoltaicznego ze środowiskiem 

informatycznym systemu wizualizacji SCADA InTouch 2014R2 firmy Wonderware. Dotyczy to 

zarówno kompatybilności w zakresie typów łączy komunikacyjnych, jak i protokołów wymiany 

danych obsługiwanych przez istniejące oprogramowanie komunikacyjne typu IOServer oraz 

DASServer firmy Wonderware.  
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W przypadku braku technicznych możliwości zastosowania cyfrowych łączy transmisji danych 

należy wykorzystać standardowe sygnały analogowe 4 – 20 mA oraz sygnały binarne. W tym celu 

Wykonawca zadania zobowiązuje się: 

• wyposażyć urządzenia kontrolno-sterujące systemu fotowoltaicznego, takie jak falowniki, 

inwertery, przetworniki, urządzenia pomiarowe i regulacyjne, aparatura kontrolna  

i zabezpieczająca oraz inne urządzenia w moduły komunikacyjne (Ethernet, szeregowe 

RS485) zapewniające wymianę danych zgodnie z wymaganiami istniejącego 

oprogramowania aplikacyjnego systemu wizualizacji SCADA energetyki;  

• wykonać magistralę komunikacyjną dla potrzeb wymiany danych urządzeń kontrolno-

sterujących systemu fotowoltaicznego z systemem wizualizacji SCADA energetyki. 

Magistrala komunikacyjna powinna zostać wykonana w technologii światłowodowej lub za 

pomocą miedzianych kabli teletransmisyjnych;  

• zainstalować oraz właściwie skonfigurować mechanizm wymiany danych oprogramowania 

narzędziowego InTouch 2014R2 oraz oprogramowania komunikacyjnego typu IOServer  

i DASServer do wymiany danych z urządzeniami systemu fotowoltaicznego, takimi jak 

falowniki, inwertery, przetworniki, urządzenia pomiarowe i regulacyjne, aparatura kontrolna  

i zabezpieczająca oraz inne urządzenia;  

• skonfigurować i wprowadzić do systemu SCADA dane pomiarowe z lokalnych źródeł 

danych systemu elektrowni fotowoltaicznej (falowników, układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej, układów pomiaru jakości energii elektrycznej, układów 

automatyki zabezpieczającej oraz układów kompensacji mocy biernej) zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami wymiany 

danych systemu wizualizacji SCADA;  

• wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające graficzną prezentację 

stanu pracy urządzeń technologicznych i urządzeń pomiarowych w ramach dokonywanej 

budowy systemu fotowoltaicznego. Nowe okna synoptyczne należy wykonać w istniejącej 

aplikacji wizualizacyjnej systemu energetyki zgodnie z wymaganiami oraz standardami 

przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA;  

• rozbudować moduł alarmowy aplikacji wizualizacyjnej SCADA w ramach dokonywanej 

modernizacji systemu zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez 

użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA;  

• odpowiednio skonfigurować dane zapisywane w przemysłowej bazie danych serwera 

danych SQL Historian Server 2014R2 w ramach dokonywanej rozbudowy systemu;  

• przygotować odpowiednie szablony raportów zgodne z wymaganiami oraz standardami 

przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA w ramach dokonywanej 

rozbudowy systemu;  

• rozbudować oprogramowanie aplikacyjne panela operatorskiego pracującego na terenie 

ZEC. W tym celu wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające 

graficzną reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i urządzeń pomiarowych  

w ramach dokonywanej budowy systemu fotowoltaicznego. Nowe okna synoptyczne należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu 

wizualizacyjnego SCADA;  
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2.5.3 Uzupełnienie zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA 

Projektowaną instalację fotowoltaiczną w zakresie obszaru automatyki, pomiarów oraz sterowania 

należy włączyć do istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacyjnego SCADA, 

przeznaczonego do nadzorowania oraz zdalnego sterowania pracą zespołu urządzeń gospodarki 

cieplnej.  

W ramach uzupełnienia oraz rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu wizualizacji SCADA 

urządzeń gospodarki wodnej Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia współpracy 

urządzeń transmisji danych systemu fotowoltaicznego ze środowiskiem informatycznym 

istniejącego systemu wizualizacji SCADA InTouch 2014R2. Dotyczy to zarówno kompatybilności w 

zakresie typów łączy komunikacyjnych, jak i protokołów wymiany danych obsługiwanych przez 

istniejące oprogramowanie komunikacyjne typu DASServer firmy Wonderware. W tym celu 

Wykonawca zadania zobowiązuje się:  

• skonfigurować i wprowadzić do systemu SCADA dane pomiarowe z lokalnych źródeł 

danych instalacji fotowoltaicznej (falowników, inwerterów, układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej, układów pomiaru jakości energii elektrycznej, układów 

automatyki zabezpieczającej oraz układów kompensacji mocy biernej) zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami wymiany 

danych systemu wizualizacji SCADA;  

• wykonać odpowiednie oprogramowanie urządzeń komunikacyjnych lokalnych źródeł danych 

(sterowników PLC, systemów komputerowych, innych urządzeń komunikacyjnych) zgodnie  

ze szczegółowymi wymaganiami użytkownika systemu oraz istniejącymi standardami 

wymiany danych systemu wizualizacji SCADA;  

• odpowiednio skonfigurować mechanizm wymiany danych po stronie programów 

komunikacyjnych typu DASServer pracujących na redundantnych serwerach SCADA;  

• wykonać i uaktualnić obiekty komunikacyjne oraz instancje obiektów logicznych  

w środowisku informatycznym InTouch 2014R2 firmy Wonderware w zakresie dokonywanej 

rozbudowy systemu;  

• wykonać i opublikować niezbędne okna synoptyczne przedstawiające graficzną 

reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i pomiarowych w ramach 

dokonywanej budowy systemu fotowoltaicznego. Okna synoptyczne należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu 

wizualizacyjnego SCADA;  

• odpowiednio skonfigurować dane historyczne zapisywane w przemysłowej bazie danych 

serwera danych SQL Historia Server 2014R2 w ramach dokonywanej rozbudowy systemu;  

• przygotować odpowiednie szablony raportów zgodne z wymaganiami oraz standardami 

przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA w ramach dokonywanej 

rozbudowy systemu;  

• wykonać i opublikować odpowiednie okna synoptyczne przedstawiające graficzną 

reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych i pomiarowych w ramach 

dokonywanej budowy systemu fotowoltaicznego na potrzeby przemysłowego portalu WWW 

udostępniającego prezentowane dane uprawnionym użytkownikom. Okna synoptyczne 
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powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez 

użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA;  
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I I .  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1.  Dokument y potwierdza jące zgodność 
zamierzenia  budowlanego  z  w ymaganiami  
w ynika jąc ymi  z  odrębn yc h przepisów  

• Planowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia (Uchwała nr XLVI/569/2006 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006r.). 

• Na zakres robót budowlanych objętych zamówieniem wymagane jest uzyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę. 

2.  Oświadczenie zamawi ającego stwierdza jące 
jego praw o do dysponowania n ieruchomoś cią 
na cele  budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek  

o numerach ewidencyjnych 11/4; 61/7; 12/4 obręb nr 2 przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu 

wynikające z prawa własności.  

3.  Przepis y prawne i  norm y związa ne z  
projek towaniem  i  w ykonaniem robót  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 1409 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010r., nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne (Dz.U. 1997r., nr 54, poz. 348 
z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 
881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r., nr 147, 
poz. 1229 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r., nr 39, poz. 251 z późn. 
zm.). 

• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., nr 
166,poz. 1360). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 12.05.2003r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. z 2007r., nr 75, poz. 493). 



Program Funkcjonalno - Użytkowy Zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznej. 

   
          

 

 - 58 - 
 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r., nr 
240, poz. 2027 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z pózn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z pózn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2013.10.03 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014.1278  
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
z 2002r., nr8, poz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE. (Dz. U. z 2002r., nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003r., nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002r., nr 217, poz. 1833). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r. 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz. U. z 1998r., nr 55, poz. 362). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie (Dz. U. z 1998r., nr 113, poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998r., nr 99, poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 
2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. z 2001r., nr 38, poz. 456 z późn. zm.). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999r., nr80, 
poz. 911 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r., nr 143, poz. 1002). 

• Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. dot. Wspólnego 
Słownika Zamówień Publicznych CPV. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2013.1129 z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

• PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - 
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, 

• PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej  
z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe, 

• PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu  

• PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 
komputerowych i biurowych, 

• PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 
przedmiot i wymagania podstawowe, 

• PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie 
odbiorcze, 

• PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

• PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

• PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

• PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych, 

• PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

• PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

• PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

• PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa, 
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4 .  In n e  p os i a d a n e  i n f or m a c j e  i  d o k um e nt y n i ez b ę d n e  
d o  z a pr o j e k t o w a ni a  r o b ót  b u d o wl a n yc h   
w  sz c z eg ó l n o śc i :  

4 . 1  K o p i e  m a p y  z a s a d n i c z e j  

Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych nieruchomości na której planowane jest 

zamierzenie budowlane stanowi załącznik do PFU. 

4 . 2  W y n i k i  b a d a ń  g r u n t o w o - wo d n y c h  n a  t e r e n i e  b u d o w y  d l a  
p o t r z e b  p o s a d o w i e n i a  o b i e k t ó w  

Wykonawca na potrzeby projektu wykona badania gruntowo – wodne we własnym zakresie.  

4 . 3  Z a l e c e n i a  k o n s e r w a t o r s k i e  k o n s e r w a t o r a  z a b y t k ó w  

Teren i budynki, na których planuje się realizację nie są objęte ochroną konserwatora 

zabytków. 

4 . 4  I n w e n t a r y z a c j a  z i e l e n i  

Planowane inwestycje nie kolidują z istniejącą szatą roślinną.  

4 . 5  D a n e  d o t y c z ą c e  z a n i e c z y s z c z e ń  a t mo s f e r y  d o  a n a l i z y  
o c h r o n y  p o w i e t r z a  o r a z  p o s i a d a n e  r a p o r t y ,  o p i n i e  l u b  
e k s p e r t y z y  z  z a k r e s u  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  

Nie dotyczy. 

4 . 6  P o mi a r  r u c h u  d r o g o w e g o ,  h a ł a s u  i  i n n y c h  u c i ą ż l i wo ś c i  

Nie dotyczy. 

4 . 7  I n we n t a r y z a c ję  l u b  d o k u m e n t a c ję  o b i e k t ó w  b u d o w l a n y c h ,  
j e ż e l i  p o d l e g a ją  o n e  p r z e b u d o w i e ,  o d b u d o w i e ,  r o z b u d o w i e ,  
n a d b u d o w i e ,  r o z b i ó r k o m  l u b  r e m o n t o m  w  z a k r e s i e  
a r c h i t e k t u r y ,  k o n s t r u k c j i ,  i n s t a l a c j i  i  u r z ą d z e ń  
t e c h n o l o g i c z n y c h ,  a  t a k ż e  w s k a z a n i a  z a m a w i a ją c e g o  
d o t y c z ą c e  z a c h o w a n i a  u r z ą d z e ń  n a z i e mn y c h  i  p o d z i e mn y c h  
o r a z  o b i e k t ó w  p r z e o d z i a n y c h  d o  r o z b i ó r k i  i  e w e n t u a l n i e  
u wa r u n k o w a n i a  t y c h  r o z b i ó r e k .  

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.  

4 . 8  P o r o z u m i e n i a ,  z g o d y  l u b  p o z w o l e n i a  o r a z  wa r u n k i  t e c h n i c z n e  
i  r e a l i z a c y j n e  z w i ą z a n e  z  p r z y ł ą c z e n i e m o b i e k t u  d o  
i s t n i e j ą c y c h  s i e c i  wo d o c i ą g o wy c h ,  k a n a l i z a c y j n y c h ,  
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c i e p l n y c h ,  g a z o wy c h ,  e n e r g e t y c z n y c h  i  t e l e t e c h n i c z n y c h  o r a z  
d r ó g  s a m o c h o d o w y c h ,  k o l e j o w y c h  o r a z  w o d n y c h .  

Nie dotyczy. 

4 . 9  D o d a t k o we  w y t y c z n e  i n we s t o r s k i e  i  u w a r u n k o w a n i a  z w i ą z a n e  

z  b u d o w ą  i  j e j  p r z e p r o wa d z e n i e m  

• Zamawiający powoła Inżyniera Kontraktu jeśli uzna to za konieczne. 

• Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją zadania. 
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I I I .  Spis załączników  

 

Nr Nazwa załącznika 

1 Przykładowy schemat instalacji fotowoltaicznej  

2 Przykładowy rozstaw modułów fotowoltaicznych 

3 Plan sytuacyjny – rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej 

4 Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej  

5 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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Przykładowe rozmieszczenie
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992 x 1640 m
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2

19,1%

94,0% kWh/rok

18,0% kWh/kWp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EPV(m) kWh/m-c 5323 7390 15546 19059 26821 23744 22774 21643 16361 8588 4983 3011

Bydgoszcz

PROJEKT: Inowrocław, Torowa 40

Moc modułu

Powierzchnia modułu

Powierzchnia modułów200,88 1 054,22

Wymiary modułu BxH

Typ modułu

Sprawność transformatora:

Sprawność całkowita:

miesiąc:

Moc mak. instalacji: kWp

Sprawność konwersji:

mm

Profil produkcji energii z instalacji PV

Poznań

Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Energia wytworzona: 175 244

884

1,63

Wymagana ilość modułów sztuk 648

310,00

Zakładana moc instalacji kWp

Charakterystyka ogniw fotowoltaicznych:

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
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Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej z instalacji PV kWh/m-c

Zapotrzebowanie na energię elektryczną Produkcja PV

ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA JACEK MIKLAS
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