

Zakład Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Torowa 40,
88-100 Inowrocław

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

1. Nazwa postępowania:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej -projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt linii kablowej od EC do punktu włączenia Batkowo (ok. 5km) wraz z analizą i koncepcją projektową rozbudowy linii kablowej od punktu włączenia Batkowo do ciepłowni ZEC Rąbin przy ulicy Torowej w Inowrocławiu”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, że **unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.**

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 217780-2024 w dniu 12 kwietnia 2024r. do upływu terminu składania ofert tj. do godz. 11:00 dnia 17 maja 2024r wpłynęły 3 oferty.

nr oferty	Wykonawca	Warunki zamówienia SWZ		Nie zgodność oferty
1.	ENPROTEC Władysław Sobociński ul. Bydgoska 7/1 86-070 Ostromecko	Rozdział I pkt 5 ppkt. 1	Zamawiający wymagał maksymalnego terminu realizacji 7 miesięcy	Wykonawca zaproponował termin realizacji 9 m-cy
		Rozdział I, pkt 8, ppkt 4, 7 lit c), 8	Zamawiający wymagał opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym	Wykonawca podpisał ofertę Podpisem zaufanym
		Rozdział I pkt 8 ppkt 12	Zamawiający zastrzegł, że każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu	Wykonawca dołączył do oferty własny formularz ofertowy zawierający dłuższy niż wymagany termin realizacji
2.	NV Projekt Sp. z o.o.	Rozdział I pkt 5 ppkt. 1	Zamawiający wymagał maksymalnego terminu realizacji 7 miesięcy	Wykonawca zaproponował termin realizacji 12 m-cy

	ul. Spokojna 7 87-162 Nowa Wieś	Rodział I pkt 8 ppkt 12	Zamawiający zastrzegł, że każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu	Wykonawca dołączył do oferty własny formularz ofertowy zawierający dłuższy niż wymagany termin realizacji
3.	Elektrin M.M. Affeldt Spółka Jawna Transportowca 7, 88-100 Inowrocław	Rodział I pkt 5 ppkt. 1	Zamawiający wymagał maksymalnego terminu realizacji 7 miesięcy	Wykonawca zastrzegł możliwość wydłużenia terminu realizacji
		Rodział I, pkt 8, ppkt 4, 7 lit c), 8)	Zamawiający wymagał opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym	Wykonawca podpisał ofertę Podpisem zaufanym
		Rodział I pkt 8 ppkt 12	Zamawiający zastrzegł, że każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu	Wykonawca dołączył do oferty własny formularz ofertowy zawierający dłuższy niż wymagany termin realizacji

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca oferty na podstawie art. 226 pkt 5), gdyż ich treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Raczkowska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Piotr Pawlak